

## Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика)

№ 52

17 ноября 2015 г.

**1. Способ закупки** – закупка у Единственного поставщика, Договор с ПК «Электрик».

**2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:** Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а; e-mail: [info@nevesk.ru](mailto:info@nevesk.ru); (86554)3-01-40.

**3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Разработка проектно-сметной документации, топографическая съемка кабельных линий, строительные-монтажные работы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК".

- Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.22 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-22 до ШСН-193.22

- Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.26 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-26 до ШСН-193.26

- Монтаж ШСН-193.22 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина

- Монтаж ШСН-193.26 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина

Содержание и объем работ определяются в прилагаемых к договору согласованных сторонами Сметах, составляющих неотъемлемую часть настоящего договора.

**4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Ставропольский край, г. Невинномысск.

**5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

1 463 978,86 руб. без учета НДС;

1 727 495,05 руб. с учетом НДС.

**6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа:** Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.

**7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

**8. Обоснование способа закупки:** в соответствии с подпунктом «2» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «НЭСК», утв. Советом директоров 28.01.2015 г.

## **Документация о закупке у Единственного поставщика**

**1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:**

1.1. «Подрядчик» обязан выполнить своими силами (за исключением работ, предусмотренных п. 1.4 договора) все работы в объеме и сроки, предусмотренные в договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

1.2. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

1.3. «Подрядчик» поставяет необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

1.4. «Подрядчик» обязан немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

1.5. «Подрядчик» обязан, до подписания акта сдачи-приемки завершенных работ, обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

1.6. «Подрядчик» обязан устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

1.7. «Подрядчик» передает «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре, а также проектно-сметную документацию и документацию по топографической съемке по одному экземпляру каждой.

1.8. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.9. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.

1.10. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия должен быть в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

1.11. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».

1.12. «Подрядчик» выделяет своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

**2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:** не установлены.

**3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,**

**которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:** не установлены.

**4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Невинномысск.

Условия и сроки выполнения работ:

4.1. Работы должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания Договора;

- окончание работ: 30.11.2015 г.

4.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

4.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

**5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

1 463 978,86 руб. без учета НДС;

1 727 495,05 руб. с учетом НДС.

**6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

6.1. «Подрядчик» представляет «Заказчику» соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения работ - на основании надлежаще оформленных актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, и при условии выполнения «Подрядчиком» требований раздела 4 Договора.

**7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена Договора включает все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, материалы, комплектующие изделия и иные расходы.

**8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке:** не установлены.

**9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** не установлены.

**10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке:** запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

**11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

**12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлены.

**13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлен.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

\_\_\_\_\_ 2015 г.

г. Невинномысск

**Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»,** именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице генерального директора **Шинкарева Евгения Васильевича**, действующего на основании Устава, и

**Производственный кооператив «Электрик»,** именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице председателя **Евина Алексея Петровича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» выполняет разработку проектно-сметной документации, топографическую съемку кабельных линий, строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК".

- Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.22 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-22 до ШСН-193.22

- Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.26 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-26 до ШСН-193.26

- Монтаж ШСН-193.22 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина

- Монтаж ШСН-193.26 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию.

1.2. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемых к договору согласованных сторонами Сметах, составляющих неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Для осуществления топографической съемки кабельных линий 0,4 кВ от ТП-193 до ШСН по ул. Калинина, 180 «Подрядчиком» привлечен субподрядчик – МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномысска по договору № 293.Г.2015 от 09 ноября 2015 г. Стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по вышеуказанному договору составляет 13595,04 руб., включая НДС 18 % и включена в общую стоимость работ по настоящему договору.

## 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ составляет: **1 727 495,05 руб. (Один миллион семьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто пять рублей 05 копеек)**, в т.ч. НДС 18% - 263 516,19 руб. (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать рублей 19 копеек).

## 3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания договора;

- окончание работ: 30.11.2015 г.

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

3.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

#### **4. Обязательства «Подрядчика»**

Для выполнения настоящего договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2, «Подрядчик» обязан:

4.1. Выполнить своими силами (за исключением работ, предусмотренных п. 1.4) все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

4.2. Выполнить работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4.3. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. До подписания акта сдачи-приемки завершённых работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.6. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

4.7. Передать «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре, а также проектно-сметную документацию и документацию по топографической съемке по одному экземпляру каждой.

Архивные экземпляры документации, перечисленной в настоящем пункте остаются у «Подрядчика».

#### **5. Обязательства «Заказчика»**

Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

5.1. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему.

5.2. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.3. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

#### **6. Платежи и расчеты**

6.1. «Подрядчик» представляет «Заказчику» соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 (тридцать) календарных дней после выполнения работ - на основании надлежаще оформленных актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, и при условии выполнения «Подрядчиком» требований раздела 4 настоящего Договора.

#### **7. Производство работ**

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.5. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.6. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных договором, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами предусмотренными договором или прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

## **8. Охрана работ**

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных зданий и сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

## **9. Свидетельство СРО**

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение строительно-монтажных работ по данному Договору – № 0305.07-2009-2631010653-С-031 от 02 июня 2015 года.

Срок действия – не ограничен.

9.2. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение проектно-сметных работ по данному Договору - № 0091.08-2009-2631010653-П-033 от 02 июня 2015 года.

Срок действия – не ограничен.

## **10. Гарантии сторон**

10.1. «Подрядчик» гарантирует:

10.1.1. Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки.

10.1.2. Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами.

10.1.3. Что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

10.1.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта.

10.1.5. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

10.1.6. Качество выполнения проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование, техническим условиям.

10.1.7. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика»;

10.1.8. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;

10.2. «Заказчик» гарантирует:

10.2.1. Оплату выполненных работ.

10.2.2. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

## **11. Расторжение договора подряда**

11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора с «Подрядчиком» в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

11.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

## **12. Ответственность сторон**

12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты пени, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.

12.3. Пеня, предусмотренная пунктами 12.1 и 12.2 настоящего договора, подлежит уплате только при условии предъявления одной стороной договора другой стороне соответствующего письменного уведомления (требования).

12.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.5. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ.

## **13. Особые условия**

13.1. Срок действия договора: с момента подписания договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края в установленном порядке.

13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

13.8 Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Локальный сметный расчет № 252.1/11-15 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул.



Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.22 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-22 до ШСН-193.22).

2) Локальный сметный расчет № 252.2/11-15 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.26 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-26 до ШСН-193.26).

3) Локальный сметный расчет № 252.3/11-15 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Монтаж ШСН-193.22 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина).

4) Локальный сметный расчет № 252.4/11-15 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Монтаж ШСН-193.26 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина).

5) Смета на проектные (изыскательские) работы (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.22 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-22 до ШСН-193.22).

6) Смета на проектные (изыскательские) работы (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Реконструкция КЛ-0,4 кВ № 193.26 от ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-26 до ШСН-193.26).

7) Смета на проектные (изыскательские) работы (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Монтаж ШСН-193.22 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина).

8) Смета на проектные (изыскательские) работы (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Калинина, 180 пом. 31-79 к объектам электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК". Монтаж ШСН-193.26 в районе ж/д № 180 по ул. Калинина).

9) Копия договора подряда с МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномысска № 293.Г.2015 от 09 ноября 2015 г. с приложениями к нему.

#### 14. Расчетные счета и адреса сторон

ЗАКАЗЧИК  
ОАО «НЭСК»

ПОДРЯДЧИК  
ПК «Электрик»

\_\_\_\_\_  
Шинкарев Е.В.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Евин А.П.  
М.П.