

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика)

№ 25

22 июня 2016 г.

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с -
ООО проектно-строительной фирмой «Бештаупроект».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а; e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40.

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Выполнение разработки проектной и рабочей документации по реконструкции существующих:

а). линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-203 с опорами № 1,2,3,4,5 (далее по тексту - ВЛ-110 кВ Л-203),

б). линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-204 на опорах № 1,2,3,4 и далее в совместном подвесе на опорах № 2,3,4,5 линии Л-203 (далее по тексту - ВЛ-110 кВ Л-204),

в). линии электропередачи ВЛ-110 кВ № 112 НГРЭС-РИТ-парк цепь 1»

с целью создания нового объекта: «Линия электропередачи двухцепная ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ парк: цепь 1 «Невинномысская ГРЭС – РИТ Парк I цепь в совместном подвесе на опорах 1,2 цепи II и на собственных опорах 6,7,8,9; цепь II «Невинномысская ГРЭС – РИТ Парк II цепь на опорах 1,2,3,4,5 и далее в совместном подвесе на опорах 6,7,8,9 цепи I». (далее по тексту – Двухцепная ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ-парк).

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Ставропольский край, г. Невинномысск.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):
341 217,19 руб. без учета НДС; 402 636,28 руб. с учетом НДС.

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа: Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктом «1» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «НЭСК», утв. Советом директоров 28.01.2015 г.

Документация о закупке у Единственного поставщика

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

1.1. «Подрядчик» обязан своевременно и качественно выполнить работы и подготовить для Заказчика документы, предусмотренные п.1.1 Договора и передать Заказчику по акту.

1.2. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, «Подрядчик» обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в срок 7 (семь) рабочих дней с момента приостановления работ и в срок 3 (три) рабочих дня с момента извещения направить к нему своего представителя для рассмотрения вопроса о целесообразности продолжения исполнения Договора.

1.3. «Подрядчик» должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о допуске к изыскательским работам). Срок и территория действия – не ограничены.

1.4. «Подрядчик» должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о допуске к проектным работам). Срок и территория действия – не ограничены.

1.5. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Договора, должны выполняться «Подрядчиком» в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 1).

1.6. Создание нового объекта – «Двухцепной ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ-парк» должно осуществляться на основании преобразования ранее существующих объектов, указанных в подпунктах а, б, в пункта 1.1. Договора.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Пятигорск

22 июня 2016 г.

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная фирма «Бештаупроект» (ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект»), в лице директора Эльканова Бориса Иссаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

- Предметом Договора является разработка проектной и рабочей документации по реконструкции существующих:

а). линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-203 с опорами № 1,2,3,4,5 (далее по тексту - ВЛ-110 кВ Л-203),

б). линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-204 на опорах № 1,2,3,4 и далее в совместном подвесе на опорах № 2,3,4,5 линии Л-203 (далее по тексту - ВЛ-110 кВ Л-204),

в). линии электропередачи ВЛ-110 кВ № 112 НГРЭС-РИТ-парк цепь 1»

с целью создания нового объекта: **«Линия электропередачи двухцепная ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ парк: цепь 1 «Невинномысская ГРЭС – РИТ Парк I цепь в совместном подвесе на опорах 1,2 цепи II и на собственных опорах 6,7,8,9; цепь II «Невинномысская ГРЭС – РИТ Парк II цепь на опорах 1,2,3,4,5 и далее в совместном подвесе на опорах 6,7,8,9 цепи I».** (далее по тексту – Двухцепная ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ-парк).

- Создание нового объекта – «Двухцепной ВЛ-110 кВ НГРЭС – РИТ-парк» осуществляется на основании преобразования ранее существующих объектов, указанных в подпунктах а, б, в пункта 1.1. Договора.

- Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Договора, выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

- Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы и подготовить для Заказчика документы, предусмотренные п.1.1 Договора и передать Заказчику по акту.

2.1.2. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ направить (или передать) Заказчику счет-фактуру на выполненные работы.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оформить Договор до момента начала выполнения работ.

2.2.2. Передать Подрядчику на дату подписания Договора в полном объеме обосновывающие и исходные материалы для выполнения работ.

2.2.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2.2.4. Не вносить изменения в принятые инженерные решения, выполненные по Договору, без согласования с Подрядчиком.

2.2.5. Своевременно производить приемку и оплату работ.

2.3. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по Договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

2.4. При изменении адреса (почтового, юридического), наименования, банковских реквизитов юридического лица, выступающего в качестве Стороны по Договору, Сторона по Договору обязана известить другую Сторону о соответствующих изменениях в трехдневный срок с момента их наступления.

- Цена работ и порядок расчетов

- Цена разработки проектной документации по Договору определяется сметами (приложения № 2, 2.1 и 2.2 к настоящему Договору) и составляет – **341 217 (Триста сорок одна тысяча двести семнадцать) рублей 19 копеек**, кроме того НДС (18%) – **61 419 (Шестьдесят одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 09 копеек**, всего с НДС – **402 636 (Четыреста две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек**.

- Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора на условиях 30 % аванса на основании счета, выставленного Подрядчиком, что составляет – 120 790 (Сто двадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18 %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Сроки, порядок сдачи и приемки работ

- **Сроки выполнения проектных работ:**

начало – с даты подписания Договора;

окончание – 22 июля 2016 года.

- **В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:**

- **оформления Договора (п. 2.2.1. Договора);**

- **выдачи обосновывающих и исходных материалов, сроки начала и окончания работ по Договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.**

- **При завершении работ Подрядчик направляет (или передает) Заказчику заказным письмом (или экспресс-почтой) техническую документацию в соответствии с пунктом 1.1 Договора в 4 (четырёх) экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.**

Заказчик срок 7 (семь) рабочих дней со дня получения технической документации и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

Если в указанный срок оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчика не поступит, то работы считаются принятыми по оформленному Подрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки выполненных работ.

- **Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных органов, а также техническому заданию Заказчика.**

- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

- Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных условиями Договора.

Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки.

- Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, **Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в срок 7 (семь) рабочих дней с момента приостановления работ и в срок 3 (три) рабочих дня с момента извещения направить к нему своего представителя для рассмотрения вопроса о целесообразности продолжения исполнения Договора.**

- В случае досрочного выполнения работ в целом Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика, а Заказчик вправе досрочно принять их в соответствии с условиями Договора.

- По просьбе Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры технической документации с оплатой их размножения дополнительно к договорной цене работ.

- Оплата за проведение государственной и иных экспертиз, а также различные согласования в органах контроля и надзора производится Заказчиком.

- Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.

- Применение ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- Форс - мажорные обстоятельства

- Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон Договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, изменения в законодательстве и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение условий Договора.

- При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств.

- **О форс-мажорных обстоятельствах Стороны должны уведомить друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления с последующим предоставлением необходимых документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих органов. При невыполнении данных условий, Стороны не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.**

- Рассмотрение споров

- Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие на основе или в связи с Договором, по возможности разрешаются путем переговоров. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Ставропольского края в порядке, установленном действующим арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

- Споры, разногласия, а также арбитражное производство не дают Сторонам право на прекращение выполняемых ими обязательств в соответствии с Договором.

- Изменение и расторжение договора

- Договор может быть изменен или расторгнут:
 - по взаимному согласию Сторон. Взаимное согласие должно быть оформлено путем составления одного документа, подписанного Сторонами, а также может быть оформлено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефаксной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- Если Заказчик в любое время, до сдачи ему Подрядчиком результата работ, отказался от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать оплаты фактически понесенных расходов, Заказчик обязан их оплатить.

Оплата фактически понесенных Подрядчиком расходов производится Заказчиком на основании согласованной Сторонами сметы.

- Срок действия договора

- Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств, включая взаимные и судебные решения по разногласиям.

- Конфиденциальность

- Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

- Требования п.10.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также на общедоступную информацию, на информацию и документы по договору, которые размещаются в Единой информационной системе и сайте Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, принятыми в его исполнение подзаконными нормативными актами в области закупок, и Положением о закупках Заказчика, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего договора.

- Свидетельства СРО

- Подрядчик имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о допуске к изыскательским работам) - № 01-И-№ 1056-4 от 12 марта 2013 года.

Срок и территория действия – не ограничены.

- Подрядчик имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о допуске к проектным работам) – № П-0125-09-2010-0082 от 18 мая 2016 года.

Срок и территория действия – не ограничены.

- Прочие условия

- Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

- Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

- Экземпляры договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии последующего предоставления и подписания оригиналов.

13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

13.1. Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 1).

13.2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2).

13.3. Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания (приложение № 2.1)

13.4. Смета № 2 на проектные работы (приложение № 2.2)

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_____ / Е.В. Шинкарев /

_____ /Б.И.Эльканов/