

Перечень изменений

1. Добавлена нова закупка в строку № 140:

140	27	27	По- ставка БРП (РП-12)	1.Соответствие Опросному листу и спецификации 2.Гарантийный срок: -на здание БРП и КСО – не менее 36 мес. с даты поставки; -на ЩИБП и ЩСН – 24 мес. с даты поставки (не менее гарантии изготовителя) 3.Срок поставки – не позднее 27.12.2019 г. 4.Наличие сертификатов и деклараций соответствия на все оборудование	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	3 549 000.00 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	---------------------------------	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----	--

2. Внесены изменения в строку №37: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

37	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязатель-	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	353 454.08 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

				ствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

37	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	353 454.08 Российский рубль	11.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

3. Внесены изменения в строку №43: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

43	43	43	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставро-	727 959.08 Рос-	10.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИН-
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------	--------------------	---------	---------	------------------------------------	-----	------------------------------

			(без трансформаторов)	объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Внесены изменения в строку №55: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

55	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	298 010.08 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

55	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	298 010.08 Российский рубль	11.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

5. Внесены изменения в строку №56: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

56	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	304 913.20 Российский рубль	10.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

				менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

56	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	304 913.20 Российский рубль	11.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

б. Внесены изменения в строку №59: «Наименование предмета договора», «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

59	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ № 84 Социалистическая (59-105)	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	668 944.37 Российский рубль	10.2019	11.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

59	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ № 84-	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	686 450,15 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----	---

			3 Социалистическая (59-105)	24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 25.10.2019