

Перечень изменений

1. Внесены изменения в строку № 30, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»:

Было:

30	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство КЛ-10 кВ от ПС «НовоНевинномысская» Ф-109 до ТП-76	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	070000000	Ставропольский край	2 810 657.44 Российский рубль	04.2019	08.2019	Запрос котировок	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-----------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	------------------	-----	--

Стало:

30	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Но-	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного элек-	876	Условная единица	1.00	070000000	Ставропольский край	2 810 657.44 Российский	06.2019	10.2019	Запрос оферт	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПА-
----	----	----	--	---	-----	------------------	------	-----------	---------------------	-------------------------	---------	---------	--------------	-----	---

				тельно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».													
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

3 4	4 3	4 3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-10 кВ с ТП-121/3 до опоры ВЛ-10кВ	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов	87 6	Условная единица	1.0 0	070000000 00	Ставропольский край	939 151.33 Российский рубль	05.201 9	08.201 9	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	---	--	---------	------------------	----------	-----------------	---------------------	--------------------------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----	---

			работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5	Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».						рубль			ставщика		СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	----------	--	-------------------------------

3. Внесены изменения в строку № 38, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

3 8	4 3	4 3	Выполнение строительномонтажных работ по объекту: Замена ВВП на ВНА в РУ-10кВ ТП-174, ТП-173, ТП-	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-	87 6	Условная единица	1.0 0	0700000000	Ставропольский край	908 162.10 Российский рубль	04.201 9	10.201 9	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	---	--	---------	------------------	----------	------------	---------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----	---

			153, ТП-225, РП-3, ТП-160	полненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

3 8	4 3	4 3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Замена ВВП на ВНА в РУ-10кВ ТП-174, ТП-173, ТП-153, ТП-225, РП-3, ТП-160	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в	87 6	Условная единица	1.0 0	0700000000	Ставропольский край	908 162.10 Российский рубль	06.201 9	11.201 9	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	---	---	---------	------------------	----------	------------	---------------------	--------------------------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----	---

				течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Внесены изменения в строку № 39, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

39	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-12	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	070000000	Ставропольский край	378 006.16 Российский рубль	04.2019	05.2019	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	---	-----	------------------	------	-----------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	------------------------------------	-----	---

Стало:

39	43	43	Выполнение строительно-	1.Производственная база в г. Невин-	876	Условная	1.00	070000000	Ставропольский край	378 006.16 Россий-	06.2019	11.2019	Закупка у единствен-	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
----	----	----	-------------------------	-------------------------------------	-----	----------	------	-----------	---------------------	-----------------------	---------	---------	----------------------	-----	----------------------

			монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-12	номыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».		единица									ского рубля			ного поставщика	"НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-ТЕВАЯ КОМПА-НИЯ"
--	--	--	---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	-----------------	---

5. Внесены изменения в строку № 42, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»:

Было:

4	4	4	Выполнение строительномонтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-12 (район ТП-76) в комплекте с оборудованием	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий-	87	Условная единица	1.0	070000000	Ставропольский край	3 930 840.00	04.2019	06.2019	Запрос котировок	Нет	3 930 840.00	Российский рубль			Акционерное общество "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-ТЕВАЯ КОМПА-НИЯ"
---	---	---	--	--	----	------------------	-----	-----------	---------------------	--------------	---------	---------	------------------	-----	--------------	------------------	--	--	--

			(без трансформаторов)	ный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

4 2	4 3	4 3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-12 (район ТП-76) в комплекте с оборудованием (без трансформаторов)	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в	87 6	Условная единица	1.0 0	0700000000	Ставропольский край	3 930 840.00 Российский рубль	07.201 9	10.201 9	Запрос оферт	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	---	---	---------	------------------	----------	------------	---------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-----	---

				течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Внесены изменения в строку № 43, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

4	4	4	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-17 (РП-16) в комплекте с оборудованием (без трансформаторов)	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	87	Условная единица	1.0	070000000	Ставропольский край	647 612.58 Российский рубль	04.2019	06.2019	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
---	---	---	---	---	----	------------------	-----	-----------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	------------------------------------	-----	---

Стало:

4	4	4	Выполнение	1.Производственн	87	Услов-	1.0	070000000	Ставрополь-	647	07.201	10.201	Закупка у	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ
---	---	---	------------	------------------	----	--------	-----	-----------	-------------	-----	--------	--------	-----------	-----	-------------

3	3	3	строительно-монтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-17 (РП-16) в комплекте с оборудованием (без трансформаторов)	ая база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	6	ная единица	0	00	ский край	612.58 Российский рубль	9	9	единственного поставщика	т	ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
---	---	---	--	---	---	-------------	---	----	-----------	-------------------------------	---	---	--------------------------	---	---

7. Внесены изменения в строку № 41, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»:

Было:

4	4	4	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек КСО РУ-6 кВ шинного моста, уста-	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответ-	87	Условная единица	1.0	070000000	Ставропольский край	5 419 110.84 Российский рубль	04.2019	05.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Не т	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
---	---	---	--	--	----	------------------	-----	-----------	---------------------	--	---------	---------	--	------	---

			новка трансформатора Т-2 250 кВА, РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70)	ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

4 1	4 3	4 3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек КСО РУ-6 кВ шинного моста, установка трансформатора Т-2 250 кВА, РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70)	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных де-	87 6	Условная единица	1.0 0	0700000000	Ставропольский край	5 419 110.84 Российский рубль	06.201 9	11.201 9	Запрос оферт	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	--	--	---------	------------------	----------	------------	---------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-----	---

					фектов по гаран- тийным обязатель- ствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Внесены изменения в строку № 44, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»:

Было:

44	27	27	Поставка БРП	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 868 396.86 Российский рубль	04.2019	05.2019	Запрос котировок	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕК- ТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	-----------------	-----	---------------------	------	-------------	------------------------	-------------------------------------	---------	---------	---------------------	-----	---

Стало:

44	27	27	Поставка БРП	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 868 396.86 Российский рубль	06.2019	08.2019	Запрос оферт	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕК- ТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	-----------------	-----	---------------------	------	-------------	------------------------	-------------------------------------	---------	---------	-----------------	-----	---

9. Внесены изменения в строку № 45, а именно: «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

4 5	4 3	4 3	Выполнение строительно- монтажных работ по объекту: Ре- конструкция ВЛ-0.4 кВ № 50-2 Совхоз- ная	87 6	Услов- ная единица	1.0 0	070000000	Ставрополь- ский край	896 147.44 Россий- ский рубль	05.201 9	06.201 9	Закупка у единствен- ного по- ставщика	Не т	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС- СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ- ТЕВАЯ КОМПА- НИЯ"
--------	--------	--------	--	---------	--------------------------	----------	-----------	--------------------------	--	-------------	-------------	---	---------	--

				24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

4 5	4 3	4 3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ № 50-2 Совхозная	1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказ-	87 6	Условная единица	1.0 0	070000000 00	Ставропольский край	1 507 918, 00 Российский рубль	05.201 9	08.201 9	Закупка у единственного поставщика	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-ТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	--------	--------	---	--	---------	------------------	----------	-----------------	---------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----	---

				чика».															
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Исключена закупка в строке № 36

3 6	4 3	4 3	Выполнение строительно- монтажных работ по объекту: Ре- конструкция ВЛ-0.4 кВ №50-2-6	1.Производственн ая база в г. Невин- номыске; 2. Наличие соб- ственного элек- тротехнического персонала. 3. Вы- полнение работ в строгом соответ- ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий- ный срок на вы- полненные строи- тельно-монтажные работы не менее 24 месяцев с мо- мента сдачи объ- екта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выяв- ленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказ- чика».	87 6	Услов- ная единица	1.0 0	070000000	Ставрополь- ский край	786 786.84 Россий- ский рубль	04.201 9	05.201 9	Закупка у единствен- ного по- ставщика (подрядчика, исполните- ля) (до 01.07.18)	Не т	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС- СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ- ТЕВАЯ КОМПА- НИЯ"
--------	--------	--------	--	---	---------	--------------------------	----------	-----------	--------------------------	--	-------------	-------------	---	---------	--

11. Добавлена закупка в строке № 83:

8 3	27.9 0	27.90.40.1 90	Поставка аппарата HVTS-70/50 для испы- тания ди-	1. Напря- жение пи- тающей сети одно- фазного переменно-	79 6	Шту- ка	1.0 0	070000000	Ставрополь- ский край	418 200.00 Россий- ский рубль	04.201 9	05.201 9	Закупка у единствен- ного по- ставщика (подрядчика, исполните-	Не т	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС- СКАЯ ЭЛЕКТРО- СЕТЕВАЯ КОМПА-
--------	-----------	------------------	--	---	---------	------------	----------	-----------	--------------------------	---	-------------	-------------	---	---------	--

			электриков	го тока - 230±23 В. 2. Частота питающей сети аппарата - 50±2 Гц. 3. Наибольшая потребляемая мощность - не более 3 кВт•А.									ля) (до 01.07.18)		НИЯ"
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	------

12. Добавлена закупка в строке № 84:

84	62.0	62.0	Предоставление права использования программного обеспечения – программный комплекс «Стек-ЭНЕРГО»	Гарантия на ПО – 12 месяцев со дня подписания актов приема-передачи ПО с продлением на срок ввода в эксплуатацию ПО, но не более 6 месяцев	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	422 100.00 Российский рубль	04.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	--	--	-----	------------------	------	------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

13. Добавлена закупка в строке № 85:

85	62.0	62.0	Услуги по внедрению комплекса программ «Стек-	Выполнение и сдача работ по этапам в соответствии с согласованным графи-	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	992 800.00 Российский рубль	04.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	---	--	-----	------------------	------	------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

			ЭНЕРГО»	ком										01.07.18)		
--	--	--	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

14. Добавлена закупка в строке № 86:

86	26	26	Поставка сервера баз данных в соответствии со спецификацией	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	274 000.00 Российский рубль	04.2019	06.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

15. Добавлена закупка в строке № 87:

87	64	64	Приобретение права требования к ПАО «МРСК Северного Кавказа»	1. Цедент обязан в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора передать Цессионарию по акту документы, подтверждающие право требования. 2. Цедент письменно уведомляет должника о состоявшейся уступке в течение 2 рабочих дней с момента перехода прав.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1 093 038.84 Российский рубль	04.2019	05.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----	--

16. Добавлена закупка в строке № 88:

88	64	64	Приобретение права требования к	1. Цедент обязан в течение 7 рабочих дней с	876	Условная еди-	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 616 555.17 Россий-	04.2019	05.2019	Закупка у единственного поставщи-	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС-
----	----	----	---------------------------------	---	-----	---------------	------	-------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-----------------------------------	-----	-----------------------------------

		ПАО «МРСК Северного Кавказа»	даты подписания договора передать Цессионарию по акту документы, подтверждающие право требования. 2. Цедент письменно уведомляет должника о состоявшейся уступке в течение 2 рабочих дней с момента перехода прав.		ница				ский рубль			ка (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--	--	------------------------------------	--	--	------	--	--	--	---------------	--	--	---	-------------------------------

И.о. генерального директора

_____ М. А. Карасев 26.04.2019