

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика)

№ 55

18 ноября 2016 г.

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с Производственным кооперативом «Электрик».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а; e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40.

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:

Разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, топографическая съемка ТП-296 в части мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" в следующем составе:

- Строительство ТП-296 по Пятигорскому шоссе, 9;
- Устройство чехлов для врезки ТП-296 в кабельные линии 6 кВ.

Объем оказываемых услуг: одна условная единица.

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Ставропольский край, г. Невинномысск.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):

968 645,55 руб. без учета НДС;

1 143 001,75 с учетом НДС.

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа: Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктом «2» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «НЭСК», утв. Советом директоров 28.01.2015 г.

Документация о закупке у Единственного поставщика

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

«Подрядчик» выполняет разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, топографическую съемку ТП-296 в части мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" в следующем составе:

- Строительство ТП-296 по Пятигорскому шоссе, 9;
- Устройство чехлов для врезки ТП-296 в кабельные линии 6 кВ, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию.

Особые условия: Работы монтажу ТП-296 будут проводиться в условиях городской застройки. Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих кабельных линий 6 кВ, в стесненных условиях застроенной части города и в непосредственной близости действующей автодороги.

1.1. Технические требования и требования по технике безопасности:

- Выполнить монтаж подстанции с кабельными вводами в габарите ТП-250/6/0,4. Диспетчерское наименование – ТП-296.
- Предусмотреть мероприятия по охране труда при производстве работ и последующей эксплуатации.

1.2. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами за исключением выполнения работ по топографической съемке ТП-296, к которым Подрядчик обязуется привлечь субподрядчика – МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномыска.

«Подрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Заказчика» о заключении договора с субподрядчиком и стоимости работ по проведению топографической съемке по данному договору с предоставлением копии заключенного договора.

1.3. Состав и требования к содержанию проектной документации:

Рабочая и проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей, а именно:

1. Пояснительная записка:
 - 1.1. Пояснительная записка
 - 1.2. Схема планировочной организации земельного участка
 - 1.3. Архитектурные решения
 - 1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
 - 1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подраздел "Система электроснабжения"
 - 1.6. Проект организации строительства
 - 1.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
 - 1.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
 - 1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
 - 1.10. Смета
 - 1.11. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Графическая часть:

- 2.1. Топографическая карта-схема с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;
- 2.2. План и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций.
- 2.3. План трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);
- 2.4. План трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.

1.4. Требования к оформлению проектно-сметной документации

Заказчику выдается комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительная схема) в отношении объекта, указанного в Договоре – в одном экземпляре на бумажном носителе, а также проектно-сметную документацию на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD 2009 (не выше) или Visio;
- текстовые документы в формате Microsoft Word;
- сметная документация в формате программы ГрандСмета, а также документация по топографической съемке.

Архивные экземпляры документации, перечисленной в настоящем пункте остаются у «Подрядчика».

1.5. Порядок согласования проектно-сметной документации: проект должен быть согласован со всеми коммунальными службами г. Невинномыска и землевладельцами.

1.6. Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001 г. с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат, утвержденных Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ СК, на дату предоставления Рабочей документации на согласование.

Стоимость материалов, не включенных в расценки, должна быть определена на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее - СССЦ) на дату предоставления Рабочей документации на согласование, в случае, если в СССЦ отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в СССЦ имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основе счетов-фактур согласованных с Заказчиком и приложенных к сметной документации.

1.7. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

1.7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

1.7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

1.7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

1.7.4. Охрана труда рабочих (персонала Подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

1.7.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

1.7.6. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

Заказчик до начала выполнения работ предоставляет «Подрядчику» оборудование – блочную КТП серии 2БКТП-2*630 кВа, 10/0,4 кВ без трансформаторов.

1.7.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1.7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных настоящей документацией, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных ранее, но связанных с работами предусмотренными настоящей документацией или прекращении потребности в предусмотренной настоящей документацией, части работ.

1.7.9. Подрядчик обязан, до подписания акта сдачи-приемки законченных работ, обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

1.7.10. Подрядчик обязан устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

1.7.8. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта

1.7.9. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

1.7.10. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться Подрядчиком в течение 3-х часов по заявке Заказчика.

1.7.11. Подрядчик выделяет своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

1.8. Требования к Подрядчику:

1.8.1. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и сметной документации и строительные-монтажные работы должен иметь:

1) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность, объектов капитального строительства (по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства) (приказ № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ) с допусками к следующим видам работ:

- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 1000В включительно и их сооружений,
- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

2) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность, объектов капитального строительства (на выполнение строительных-монтажных работ) (приказ № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ) с допусками к следующим видам работ:

Механизированная разработка грунта;

Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин);

- Устройство системы электроснабжения;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;
- Опалубочные работы;
- Арматурные работы;
- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

1.8.2. Подрядчик не должен являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, или организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики, и (или) организацией, контролируемой организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 года № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено").

При формировании в настоящей Документации о закупке требований к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы, связанных с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика не использовались показатели, предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и национальной системы стандартизации, так как данные документы в отношении предмета закупки отсутствуют.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Невинномысск.

Условия и сроки выполнения работ:

4.1. Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: 30.11.2016.

4.2. Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение работ Подрядчиком тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

4.3. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы Заказчику при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):

968 645,55 руб. без учета НДС;

1 143 001,75 с учетом НДС.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

6.1. Подрядчик» представляет Заказчику соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Оплата фактически выполненных работ производится в следующем порядке:

- 70% от общей стоимости договора на основании актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, и при условии предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения оригинала счета с условием подписания указанных актов, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ;

- 30 % от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Акта осмотра электроустановки, выданного уполномоченным органом Ростехнадзора.

- Оплата за топографическую съемку - 100 % от общей стоимости субподрядных работ в течение 3 (Три) банковских дня с момента получения оригинала счета, счета-фактуры и на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена Договора включает все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, материалы, комплектующие изделия и иные расходы.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке: запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен.

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, и

Производственный кооператив «Электрик», именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице председателя Евина Алексея Петровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» выполняет разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, топографическую съемку ТП-296 в части мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" в следующем составе:

- Строительство ТП-296 по Пятигорскому шоссе, 9;
- Устройство чехлов для врезки ТП-296 в кабельные линии 6 кВ, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию.

1.2. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемых к договору согласованных сторонами Сметах, составляющих неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Для осуществления топографической съемки ТП-296 «Подрядчик» обязуется привлечь субподрядчика – МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномысска. «Подрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Заказчика» о заключении договора с субподрядчиком и стоимости работ по проведению топографической съемке по данному договору с предоставлением копии заключенного договора.

После определения стоимости субподрядных работ Стороны вносят изменения в настоящий договор в части увеличения суммы договора, указанной в разделе 2.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ составляет: **1 143 001,75 руб. (Один миллион сто сорок три тысячи один рубль 75 копеек)**, в т.ч. НДС 18% - 174 356,20 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть рублей 20 копеек).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания договора;
- окончание работ: 30.11.2016 г.

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

- а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;
- б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;
- г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

3.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

4. Обязательства «Подрядчика»

Для выполнения настоящего договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2, с учетом пункта 1.4 договора «Подрядчик» обязан:

4.1. Выполнить своими силами (за исключением работ, предусмотренных п. 1.4) все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

4.2. Выполнить работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4.3. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. До подписания акта сдачи-приемки законченных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.6. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

4.7. Передать «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре – в одном экземпляре на бумажном носителе, а также проектно-сметную документацию на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD 2009 (не выше) или Visio;
- текстовые документы в формате Microsoft Word;
- сметная документация в формате программы ГрандСмета, а также документацию по топографической съемке.

Архивные экземпляры документации, перечисленной в настоящем пункте остаются у «Подрядчика».

5. Обязательства «Заказчика»

Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

5.1. До начала выполнения работ предоставить «Подрядчику» оборудование – блочную КТП серии 2БКТП-2*630 кВа, 10/0,4 кВ без трансформаторов.

5.2. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему.

5.3. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. Платежи и расчеты

6.1. Подрядчик» представляет «Заказчику» соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Оплата фактически выполненных работ производится в следующем порядке:

- 70% от общей стоимости договора на основании актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, и при условии предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения оригинала счета с условием подписания указанных актов, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ;

- 30 % от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Акта осмотра электроустановки, выданного уполномоченным органом Ростехнадзора.

- Оплата за топографическую съемку - 100 % от общей стоимости субподрядных работ в течение 3 (Три) банковских дня с момента получения оригинала счета, счета-фактуры и на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

7. Производство работ

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.5. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.6. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных договором, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами предусмотренными договором или прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных зданий и сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

9. Свидетельство СРО

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение строительно-монтажных работ по данному Договору – № 0305.07-2009-2631010653-С-031 от 02 июня 2015 года.

Срок действия – не ограничен.

9.2. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение проектно-сметных работ по данному Договору - № 0091.08-2009-2631010653-П-033 от 02 июня 2015 года.

Срок действия – не ограничен.

10. Гарантии сторон

10.1. «Подрядчик» гарантирует:

10.1.1. Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки.

10.1.2. Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами.

10.1.3. Что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

10.1.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта.

10.1.5. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

10.1.6. Качество выполнения проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование, техническим условиям.

10.1.7. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в

течение 3-х часов по заявке «Заказчика».

10.1.8. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

10.1.9. что «Подрядчик» не является организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, или организацией, контролируемой организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»).

10.2. «Заказчик» гарантирует:

10.2.1. Оплату выполненных работ.

10.2.2. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

11. Расторжение договора подряда

11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора с «Подрядчиком» в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

11.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты пени, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.

12.3. Пеня, предусмотренная пунктами 12.1 и 12.2 настоящего договора, подлежит уплате только при условии предъявления одной стороной договора другой стороне соответствующего письменного уведомления (требования).

12.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.5. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ.

13. Особые условия

13.1. Срок действия договора: с момента подписания договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При недостижении сторонами согласия по спорным вопросам в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в установленном порядке.

13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

13.8 Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Локальный сметный расчет № 188/10-16 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: Строительство ТП-296 (блочной КТП серии 2БКТП-2*630кВА, 10/0,4 кВ) по Пятигорскому шоссе, 9).

2) Смета на проектные (изыскательские) работы Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: Строительство ТП-296 (блочной КТП серии 2БКТП-2*630кВА, 10/0,4 кВ) по Пятигорскому шоссе, 9).

3) Локальный сметный расчет № 189/07-16 (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: Устройство чехлов для врезки ТП-296 в кабельные линии 6 кВ).

4) Смета на проектные (изыскательские) работы (Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ стройплощадки магазина в районе ул. Пятигорское шоссе, 9 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: Устройство чехлов для врезки ТП-296 в кабельные линии 6кВ).

14. Расчетные счета и адреса сторон

ЗАКАЗЧИК

АО «НЭСК»

357100, г. Невинномысск,

ул. Гагарина, 50-а,

тел./факс 3-01-40

ИНН 2631802151 КПП 263101001

ОГРН 1122651000152

Р/с № 40702810160250000541

в отделении № 5230 Сбербанк России

г. Ставрополь БИК 040702615

К/с 30101810907020000615

ПОДРЯДЧИК

ПК «Электрик»

357106 Россия, г. Невинномысск,

ул. Гагарина, 221

тел. 3-38-01, 7-68-22, факс. 5-99-15

ИНН 2631010653 КПП 263101001

Р/сч. № 40702810460250100028,

ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ

г. Ставрополь БИК 040702615

К/сч. № 30101810907020000615

ОКОНХ 61124, ОКПО 21967574

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Е.В. Шинкарев**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____ **А.П. Евин**

М.П.