

Перечень изменений

1. Внесены изменения в строку № 37, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 37 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 353 454.08 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 37 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно- | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 353 454.08 Российский рубль | 10.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2. Внесены изменения в строку № 38, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке»:

Было

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 38 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-174 РУ-10кВ (замена ячеек КСО) | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 908 162.10 Российский рубль | 09.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---|-----|--|
| 38 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объ- | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного элект- | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 908 162.10 Российский рубль | 10.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМ- |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--------|
| | | | екту: Реконструкция ТП-174 РУ-10кВ (замена ячеек КСО) | тротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | | | | | | | | исполнителя) (до 01.07.18) | | ПАНИЯ" |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--------|

3. Внесены изменения в строку № 39, а именно «Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб.»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---|-----|---|
| 39 | 43 | 43 | Выполнение строительных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-12 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 378 006.16 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | «Заказчика». | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 39 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-12 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 127 164,50 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

4. Внесены изменения в строку № 43, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 43 | 43 | 43 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-17 (РП-16) в ком- | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполнен- | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 727 959.08 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | плекте с оборудованием (без трансформаторов) | ные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----|---|
| 4 3 | 4 3 | 4 3 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажных работ по объекту: Строительство блочной распределительной подстанции РП-17 (РП-16) в комплекте с оборудованием (без трансформаторов) | 1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 87 6 | Условная единица | 1.0 0 | 0700000000 | Ставропольский край | 727 959.08 Российский рубль | 10.201 9 | 02.202 0 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|--------|--------|--------|--|--|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----|---|

5. Внесены изменения в строку № 44, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------------|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----|---|
| 44 | 27 | 27 | Поставка БРП (РП-17) | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 3 230 518.00 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Запрос цен | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|----------------------|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----|---|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------------|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----|---|
| 44 | 27 | 27 | Поставка БРП (РП-17) | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 3 230 518.00 Российский рубль | 10.2019 | 01.2020 | Запрос цен | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|----------------------|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----|---|

6. Внесены изменения в строку № 54, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 54 | 43 | 43 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ №124.1 ТП-124/1 – ТП-158/3 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 528 563.08 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 54 | 43 | 43 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 528 563.08 Российский рубль | 10.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | работы по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ №124.1 ТП-124/1 – ТП-158/3 3 | строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

7. Внесены изменения в строку № 55, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 55 | 43 | 43 | Выполнение строительных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2 | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 298 010.08 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 55 | 43 | 43 | Выполнение строительных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 298 010.08 Российский рубль | 10.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

8. Внесены изменения в строку № 56, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 56 | 43 | 43 | Выполнение строительных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 304 913.20 Российский рубль | 09.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|
| 56 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 304 913.20 Российский рубль | 10.2019 | 02.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|----|----|----|---|--|-----|------------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|--|-----|---|

9. Внесены изменения в строку № 124, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания или конкретная дата – месяц, год)»:

Было:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|---------------|---------|---------|--|-----|---|
| 124 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10кВ установка трансформатора | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га- | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 253 665.43 | 09.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|-----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|---------------|---------|---------|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Т-2 250кВ • Реконструкция РП-5 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70 | рантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стало:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|--|-----|---|
| 124 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: • Реконструкция РП-5 РУ-10кВ установка трансформатора Т-2 250кВ • Реконструкция РП-5 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70 | 1.Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 253 665.43 | 10.2019 | 01.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|-----|----|----|--|---|-----|------------------|------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|--|-----|---|

10. Внесена новая закупка строка № 136.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|--------------------------------------|-----|----------|------|-------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------|-----|-----------------|
| 136 | 64 | 64 | Приобретение права требо- | 1. Цедент обязан в течение 7 рабочих | 876 | Условная | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский | 8 788 505,25 | 09.2019 | 10.2019 | Закупка у | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБ- |
|-----|----|----|---------------------------|--------------------------------------|-----|----------|------|-------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------|-----|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---------|--|--|------|------------------|--|--|--|---|
| | | | вания к ПАО «МРСК Северного Кавказа» | дней с даты подписания договора передать Цессионарию по акту документы, подтверждающие право требования. 2. Цедент письменно уведомляет должника о состоявшейся уступке в течение 2 рабочих дней с момента перехода прав. | | единица | | | край | Российский рубль | | | единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | ЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---------|--|--|------|------------------|--|--|--|---|

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 27.09.2019