

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 177:

177	43.21.	43.21	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нестационарного торгового павильона в районе ул. Приборостроительная, 6 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство ВЛ-0,4 кВ № ШСН-103.12.1 • Монтаж прибора учета по системе ИСУ ВЛ-0,4 кВ № ШСН-103.12.1	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков.	876	Усл.ед.	1070000000000	Ставропольский край	153187,80 Российский рубль	10.2022	02.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	--------	-------	---	--	-----	---------	---------------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 178:

178	43.21	43.21.10.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: - Реконструкция ВЛ-10кВ №23 "Луначарского"	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд	876	Усл.ед.	1070000000000	Ставропольский край	1596947,58 Российский рубль	10.2022	01.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-----------	---	--	-----	---------	---------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

				по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена Закупка в строку № 179:

179	27.11	27.11	Поставка трансформатора 3*ЗНТОЛП-НТЗ-10-А-10000:100:100-0,5/3/0.2SFs10-225/400/10-75/5 8кА УХЛ2	Качество товара должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества и тех. Паспортом.	796	Штука	1	070000000000	Ставропольский край	115200,00 Российский рубль	10.2022	11.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	-------	---	--------------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М.А. Карасев 20.10.2022