


Открытое акционерное общество
«Невинномысская Электросетевая
Компания»
г. Невинномысск
(ОАО «НЭСК»
г. Невинномысск)
ИНН/КПП 2631802151 / 263101001
ОГРН 1122651000152
Гагарина ул., д.50-а, Невинномысск
Ставропольский край, 357100
тел/факс: (86554) 3-01-40
e-mail: info@nevesk.ru
№ _____

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «НЭСК»



И.В. Ягубов

2014 г.

**Открытый запрос предложений №17
от 31 июля 2014 года
на право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции оборудования РУ-0,4кВ по лотам**

(КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Заказчик: Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»): 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а.

Извещением о проведении Открытого запроса предложений (далее – Запрос предложений), опубликованным на сайте Заказчика www.nevesk.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики, Участники Запроса предложений) к участию в Запросе предложений на право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования РУ-0,4кВ (далее по тексту – выполнение строительно-монтажных работ) для нужд Заказчика по лотам.

Лицо, ответственное за проведение Запроса предложений: начальник службы ОКС и ЭЭС ОАО «НЭСК» Королев Александр Сергеевич, т.: 8(86554)6-21-48; e-mail: info@nevesk.ru.

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу: специалист по закупкам ОАО «НЭСК» Алексеева Анастасия Георгиевна, т.: 8(86554)9-54-52, e-mail: info@nevesk.ru.

1. Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ

1.1. По результатам Запроса предложений Заказчик намерен заключить Договоры на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования РУ-0,4кВ по лотам:

Лот №1

№ п/п	Наименование объекта и вида работ	Ед. изм	Кол-во	Срок выполнения	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена, с НДС, тыс. руб.
1.	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-14	шт	1	5 рабочих дней	218 655	258 013,02
	ИТОГО				218 655	258 013,02

Лот №2

№ п/п	Наименование объекта и вида работ	Ед. изм	Кол-во	Срок выполнения	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена, с НДС, тыс. руб.
1.	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-124	шт	1	5 рабочих дней	270 463,55	319 146,99
	ИТОГО				270 463,55	319 146,99

1.2. Срок вывода действующей электроустановки для производства строительно-монтажных работ не более 1 рабочей смены (с 8.00 до 17.00).

1.3. Оформление и согласование земляных работ выполняет Подрядчик.

1.4. Перед производством работ Подрядчик составляет План-график работ и согласовывает с Заказчиком.

1.5. Перед началом производства работ Заказчик и Подрядчик производят совместный осмотр реконструируемого оборудования.

1.6. Цена выполняемых работ должна включать все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, стоимость материалов и иные расходы.

1.7. Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

1.8. Работа по Договору выполняется Подрядчиком из материалов Подрядчика, Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.9. Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

1.9.1. Выполнение вышеперечисленных строительно-монтажных работ осуществлять собственной спецтехникой и персоналом без привлечения субподрядной организации;

1.9.2. Работы в действующих электроустановках должны быть выполнены в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭ;

1.9.3. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам;

1.9.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.);

1.9.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;

1.9.6. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий;

1.9.7. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

1.9.8. Подрядчик должен устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет;

1.9.9. Немедленно предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;

1.9.10. До подписания акта сдачи-приемки завершенных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

1.9.11. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента сдачи объекта.

1.10. Сроки выполнения работ по каждому Лоту указаны в таблицах, размещенных выше (п. 1.1. настоящей Котировочной документации), но не позднее 30 сентября 2014 г.

1.11. Условия оплаты выполненных работ: посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 банковских дней после выполнения работ - на основании выставленных Подрядчиком актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ.

Стоимость строительно-монтажных работ по Договору не может превышать:

- по Лоту №1: 218 655 руб. (двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей), без учета НДС; **258 013,02 руб.** (двести пятьдесят восемь тысяч тринадцать рублей две копейки), с учетом НДС;

- по Лоту №2: 270 463,55 руб. (двести семьдесят тысяч четыреста шестьдесят три рубля пятьдесят пять копеек), без учета НДС; **319 146,99 руб.** (триста девятнадцать тысяч сто сорок шесть рублей девяносто девять копеек), с учетом НДС.

2. Порядок проведения процедуры Запроса предложений

2.1. Участник Запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:

2.1.1 Регистрация в качестве юридического лица и наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Запросом предложений, не менее чем за 5 (пять) лет до даты размещения извещения о настоящем Запросе предложений на сайте Заказчика и официальном сайте;

2.1.2. Непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Котировочной заявки;

2.1.4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято;

2.1.5. Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике Запроса предложений;

2.1.6. Наличие у Участника на территории г. Невинномыска производственной базы;

2.1.7. Для выполнения гарантийных обязательств время реагирования по устранению дефектов (недостатков) по заявке Заказчика 3 часа.

2.2. Предложение должно быть подано на русском языке и оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Запросу предложений, и быть действительным не менее чем до даты подписания Договора по результатам Запроса предложений.

2.3. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника (Подрядчика) без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (Подрядчика).

2.4. Участник имеет право подать по только одно предложение на каждый Лот. В случае подачи Участником нескольких предложений на один Лот, все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

2.5. Ответственность за несвоевременную подачу Котировочной заявки или неполный комплект документов в составе Заявки на участие в Запросе предложений несет Участник.

2.6. Цены в предложении должны быть выражены в российских рублях и включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником (Подрядчиком).

2.7. Заказчиком **установлено требование об обеспечении Заявки**. Размер обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений устанавливается в 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Обеспечение должно быть перечислено Заказчику до 14.08.2014 г. на расчетный счет:

ОАО «НЭСК»; ИНН/КПП 2631802151/263101001; ОГРН 1122651000152;

Р/с № 40702810160250000541 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»;

К/с 30101810600000000660; БИК 040702660.

В течение 3-х рабочих дней после подведения результатов проведения Запроса предложений (размещения протокола рассмотрения Заявок на официальном сайте и сайте Заказчика) обеспечение Заявки будет возвращено Участникам Запроса предложений, не ставшим его победителем или с отклоненными Заявками путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный ими в Заявке.

Возврат обеспечения Заявки победителю осуществляется в течение 3-х рабочих дней, после подписания Договора с победителем Запроса предложений.

2.8. Срок подачи Заявки:

- дата начала подачи Заявок: **«31» июля 2014 года;**

- дата окончания подачи Заявок: «15» августа 2014 года в 10 час. 00 мин. (время московское).

2.9. Место, дата, время вскрытия конвертов с Заявками:

- по адресу: 375100; Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А;
- 15 августа 2014 г., в 10 час. 00 мин. (время московское).

2.10. Место, дата рассмотрения Заявок и подведение итогов закупки:

- по адресу: 375100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А;
- не позднее 19 августа 2014 года.

2.11. Участник размещения заказа может подать Заявку как на один любой Лот, так и на все или несколько Лотов, но в этом случае каждая Заявка Участника на отдельный Лот с ценовым предложением по нему, сметой, сертификатами на материалы, применяемые в работах по Лоту должны быть запечатаны в отдельный конверт с указанием на нем номера Лота, по которому подается Заявка, а общие документы, перечисленные в подпунктах 2.13.2-2.13.10, 2.13.12-2.13.14, 2.13.16-2.13.20 пункта 2.13. настоящей Котировочной документации, могут быть представлены в одном экземпляре для всех заявленных Участником Лотов. Общие документы и конверты с Заявками по Лотам должны быть запечатаны Участником в общий конверт с надписью: «Заявка на участие в Запросе предложений №17 от 31 июля 2014 г. на право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования РУ-0,4кВ по лотам № _____».

2.12. Участник размещения заказа направляет или подает Заявку в приемную ОАО «НЭСК» по адресу: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А с учетом требований, установленных в п. 2.11 настоящей Котировочной документации.

2.13. Участник должен представить в составе своей Заявки следующие документы:

2.13.1. Котировочное предложение на каждый Лот, по которому подается Заявка, по форме, являющейся Приложением № 1 к настоящей Котировочной документации, содержащее цену работ, с указанием сведений о включенных или не включенных в неё расходах (налоги, сборы и другие обязательные платежи), подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью Участника;

2.13.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Заявку Участника размещения заказа, на право участия в данном Запросе предложений (в том числе на право заключения Договора, являющегося предметом Запроса предложений);

2.13.3. Копия свидетельства СРО о допуске к данным видам работ, заверенная Участником (с печатью);

2.13.4. Перечень спецтехники для выполнения данных видов работ и копии паспортов на каждую задействованную единицу спецтехники, предназначенную для конкретных условий и допущенную к применению органами государственного надзора, заверенный Участником (с печатью);

2.13.5. Копии документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала Участника, участвующего в выполнении предусмотренных настоящей Котировочной документацией строительно-монтажных работ:

- 1) выписки из трудовых книжек;
- 2) копии приказов, подтверждающие трудовую деятельность персонала;
- 3) выписки из документов об образовании и разряде;
- 4) копии протоколов о сдаче экзамена по электробезопасности;
- 5) копии удостоверений.

Указанный перечень документов должен быть представлен на каждого сотрудника, участвующего в выполнении строительно-монтажных работ, предусмотренных в п. 1.1. настоящей Котировочной документации.

2.13.6. Перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний и т.п.;

2.13.7. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении Запроса предложений на официальном сайте и сайте Заказчика, либо заверенная Участником копия такой выписки с печатью;

2.13.8. Копия свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе, заверенная Участником (с печатью);

2.13.9. Копия свидетельства о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица или предпринимателя, заверенная Участником (с печатью);

2.13.10. Копия бухгалтерского баланса Участника за 2013 г., с отметкой налогового органа;

2.13.11. Сметы – по каждому Лоту, на который подается Заявка, отдельно;

2.13.12. Копия документа, подтверждающего применяемую систему (режим) налогообложения, заверенная Участником (с печатью);

2.13.13. Платежное поручение Участника с отметкой банка об оплате обеспечения Заявки;

2.13.14. Справка из налогового органа об отсутствии у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный месяц;

2.13.15. Копии сертификатов на материалы – по каждому Лоту, на который подается Заявка, отдельно;

2.13.16. Сведения о кандидатуре (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты для связи) в состав рабочей комиссии по решению спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;

2.13.17. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости или копия договора аренды здания, помещения, в котором расположена производственная база на территории г. Невинномыска или иной документ, подтверждающий наличие у Участника на территории г. Невинномыска производственной базы (в соответствии с требованиями подпунктом 2.1.6 настоящей Котировочной документации);

2.13.18. Перечень объектов, по которым Участником выполнялись работы на основании Договоров, заключенных Участником по результатам выигранных торгов и котировок с указанием даты заключения Договора;

2.13.19. План-график работ с указанием сроков вывода действующей электроустановки в ремонт;

2.13.20. Опись документов и форм, представленных для участия в Запросе предложений.

2.14. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов Запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.15. Все документы в составе Котировочной заявки на участие в Запросе предложений должны быть четко отпечатаны, читаемы при просмотре.

2.16. Несоответствие Участника Запроса предложений требованиям, установленным Заказчиком в настоящей Котировочной документации, является основанием для отклонения его Заявки.

2.17. Заказчик в срок до 19 августа 2014 г. определит Победителя. Критериями для определения победителя Запроса предложений являются: соответствие всем требованиям,

установленным в Котировочной документации, наибольший срок гарантии на выполненные работы, наибольший срок деятельности Участника в данной области и опыт выполнения работ, предусмотренных настоящей Котировочной документацией, наличие достаточного и наиболее квалифицированного персонала, цена работ.

2.18. Настоящей Котировочной документацией установлено **требование об обеспечении исполнения Договора, заключаемого по каждому Лоту** по результатам Запроса предложений **в форме передачи в залог денежных средств.**

Размер обеспечения составляет 25% от начальной (максимальной) цены Договора с учетом НДС, указанной в отношении каждого Лота, то есть:

- по Лоту №1: 64 503, 25 руб. (шестьдесят четыре тысячи пятьсот три рубля двадцать пять копеек);

- по Лоту №2: 79 786,74 руб. (семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей семьдесят четыре копейки).

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по Договору:

ОАО «НЭСК»; ИНН/КПП 2631802151/263101001; ОГРН 1122651000152;

Р/с № 40702810160250000541 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»;

К/с 30101810600000000660; БИК 040702660.

В назначении платежа необходимо указать наименование платежа - обеспечение исполнения Договора по Запросу предложений № 17 от 31.07.2014 г.

2.19. В течение трех рабочих дней после размещения протокола рассмотрения Заявок Участник Запроса предложений, ставший Победителем обязан произвести оплату обеспечения Договора и предоставить Заказчику платежное поручение с отметкой банка, после чего Заказчик направит ему для подписания Договор на выполнение строительно-монтажных работ на условиях настоящего Запроса предложений и предложения Победителя по цене.

2.20. Возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после выполнения и сдачи Подрядчиком всех предусмотренных Договором работ и предоставления им всех необходимых документов (комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительная схема), акты формы КС-2 и КС-3, счета-фактуры).

3. Прочие положения

Данная процедура Запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией по Запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать oferty и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Предложение Участника имеет правовой статус oferty и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

Заказчик оставляет за собой право предложить Участникам провести переторжку (регулирование цены договора с целью её уменьшения).

Заключенный по результатам Запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Приложения:

1. Форма предложения (Заявки) – на 3 л.
2. Проект договора на строительномонтажные работы - на 5 л.
3. Сметы на строительномонтажные работы по каждому Лоту- 2 комплекта.

Лицо, ответственное
за проведение Запроса предложений



Королев А.С.

Специалист по закупкам

Алексеева А.Г.

ФОРМА ЗАЯВКИ
На бланке организации-Заказчика

Исх. № _____ Дата _____

В конкурсную комиссию
ОАО «НЭСК»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №17 от 31.07.2014 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РУ-0,4кВ ПО ЛОТУ № _____

Изучив Котировочную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора _____
(наименование и организационно правовая форма Участника размещения заказа)

в лице _____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в Запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

1. Информация об участнике:

Полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы	
Сокращенное наименование Участника	
ОГРН	
ИНН/КПП	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
Телефоны Участника (с указанием кода города)	
Факс Участника (с указанием кода города)	
Адрес электронной почты Участника	
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	

2. Участник сообщает о своем намерении выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции оборудования РУ-0,4 кВ по Лоту №___ Запроса предложений №17 от 31 июля 2014 г. на следующих условиях:

Наименование объекта	Ед. изм	Кол-во	Срок выполнения	Начальная (максимальная) цена без НДС, руб.	Начальная (максимальная) цена с НДС, руб.

3. В цену работ включены все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, скидки и иные расходы: **[приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)]**.

4. Мы согласны выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции оборудования РУ-0,4 кВ по объекту, указанному в разделе 2 настоящей Заявки в соответствии с требованиями Котировочной документации и Проекта договора и на условиях, которые мы представили в разделе 2 настоящей Заявки – с учётом требований Котировочной документации.

5. Участник согласен с тем, что в случае подачи Заявки, не отвечающей требованиям Законодательства Российской Федерации, Документации о проведении Запроса предложений №17 от 31 июля 2014 г., Участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в процедуре рассмотрения Заявок.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с требованиями Котировочной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении _____

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников Запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор, право на заключение которого является предметом Запроса предложений в соответствии с требованиями Котировочной документации и условиями наших предложений, в срок предусмотренный Котировочной документацией.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя Запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор (с оплатой его обеспечения) в соответствии с требованиями Котировочной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____

(контактная информация уполномоченного лица).

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____

Адрес электронной почты _____.

13. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи.

Должность лица, подписавшего Заявку	Подпись	ФИО
--	---------	-----

12

4.1.2. Составить План-график работ и согласовать с Заказчиком.

4.1.3. Перед началом производством работ произвести совместно с Заказчиком осмотр реконструируемого оборудования.

4.1.4. Выполнить своими силами и средствами (собственной спецтехникой и персоналом без привлечения субподрядной организации) все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе комплект исполнительной документации по проделанной работе (включая исполнительную схему).

4.1.5. Поставить необходимые комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

4.1.6. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

4.1.7. Передать «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре;

4.1.8. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет;

4.1.9. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.11. До подписания акта сдачи-приемки завершённых работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.2. «Подрядчик» вправе:

4.2.1. Получить оплату за выполненную работу;

4.2.2. При неисполнении «Заказчиком» обязанности по оплате за надлежащим образом выполненные и сданные работы удержать результат выполненных работ, оборудование и другое оказавшееся у него имущество «Заказчика» до уплаты «Заказчиком» соответствующих сумм.

5. Обязанности и права «Заказчика»

5.1. Для выполнения настоящего Договора «Заказчик» обязан:

5.1.1. Передать «Подрядчику» по акту необходимое оборудование.

5.1.2. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему;

5.1.3. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;

5.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» соблюдения сроков выполнения работы, надлежащего качества и объема, предусмотренных настоящим Договором;

5.2.2. Отказаться от приемки результата работы в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустраняемых недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта;

5.2.3. Отказаться в любое время до сдачи работы от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

5.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

6. Платежи и расчеты

6.1. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего

мотивированный письменный отказ в их оформлении.

6.2. Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 90 банковских дней после выполнения работ - на основании надлежаще оформленных актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, и при условии выполнения требований п. 4.1 настоящего Договора.

7. Производство работ

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. При заключении Договора «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» копию протокола о сдаче экзамена по электробезопасности, копии удостоверений, перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний.

7.5. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.6. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан, в согласованный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе, при исполнении Договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных Договором, в случае выявления потребности в изменениях, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части работ.

8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте. «Подрядчик» несет также ответственность и риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленного «Заказчиком» оборудования до момента сдачи работ.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

9. Свидетельство СРО

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение работ по данному Договору – № _____ от _____

Срок действия – _____.

10. Гарантии сторон

10.1. «Подрядчик» гарантирует:

10.1.1. выполнение работ в полном объеме;

10.1.2. качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами;

10.1.3. гарантийный срок на выполненные работы – _____ месяцев (не менее 36) с момента сдачи каждого объекта;

10.1.4. выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика»;

10.1.5. выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;

10.1.6. что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

10.2. «Заказчик» гарантирует:

10.2.1. оплату выполненных работ;

10.2.2. выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

11. Расторжение Договора подряда

11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения Договора с «Подрядчиком» и возмещения убытков в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в Договоре, увеличивается более чем на один месяц.

11.2. При расторжении Договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего Договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.

12.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

13. Особые условия

13.1. Срок действия Договора: с момента подписания Договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств в отношении всех объектов.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему Договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

Экземпляры Договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии последующего предоставления и подписания оригиналов.

14. Расчетные счета и адреса сторон

ЗАКАЗЧИК

Открытое акционерное общество «НЭСК»

357100, Ставропольский край

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а,

тел/факс 8(86554)3-01-40

e-mail: info@nevesk.ru

ИНН 2631802151 КПП 263101001

р/с. № 40702810160250000541 в Северо -

Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»

к/с. №3010181060000000660

БИК 040702660

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК:

И.В. Ягубов

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

м.п.

Лицо, ответственное

за проведение Запроса предложений

Специалист по закупкам




Королев А.С.

Алексеева А.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "НЭСК"

И.В.Ягубов
2014 г.



Реконструкция оборудования РП, ТП
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция оборудования ТП-124 РУ-0,4кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 319,147 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,150 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 96,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРм08-03-572-06	Демонтаж панелей (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; 5 / То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (899,31 руб.): 95% от ФОТ СП (615,32 руб.): 65% от ФОТ	2	881,26 426,00	455,26 47,32	1762,52	852	910,52 94,64	4,71	9,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж: ОЗП - 0,7; ЭМ - 0,7; ЗПМ - 0,7; МАТ - 0; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП - 1,35; ЭМ - 1,35; ЗПМ - 1,35; ТЗ - 1,35; ТЗМ - 1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г.: ОЗП - 16,69; ЭМ - 7,07; ЗПМ - 16,69; МАТ - 5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ		564,26 289,73	274,53 36,91				3,2	
Итого прямые затраты по разделу						1762,52	852	910,52		9,42
Накладные расходы						899,31		94,64		
Сметная прибыль						615,32				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						3277,15				9,42
Раздел 2. Строительные работы										
3	ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП - 1,35; ЭМ - 1,35; ЗПМ - 1,35; ТЗ - 1,35; ТЗМ - 1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г.: ОЗП - 16,69; ЭМ - 7,07; ЗПМ - 16,69; МАТ - 5,02 НР (5667,59 руб.): 89% от ФОТ СП (4139,25 руб.): 65% от ФОТ	0,25	51638,92 24292,11	5646,05 1180,20	12909,73	6073,03	1411,51 295,05	207,63	51,91
Итого прямые затраты по разделу						12909,73	6073,03	1411,51 295,05		51,91
Накладные расходы						5667,59				
Сметная прибыль						4139,25				
Итого по разделу 2 Строительные работы						22716,57				51,91
Раздел 3. Монтажные работы										
4	ТЕРм08-03-572-02	Монтаж панелей устанавливаемых; на металлическом основании (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ОЗП - 0,5; ЭМ - 0,5 к расх.; ЗПМ - 0,5; МАТ - 0 к расх.; ТЗ - 0,5; ТЗМ - 0,5; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП - 1,35; ЭМ - 1,35; ЗПМ - 1,35; ТЗ - 1,35; ТЗМ - 1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г.: ОЗП - 16,69; ЭМ - 7,07; ЗПМ - 16,69; МАТ - 5,02 НР (821,1 руб.): 95% от ФОТ СП (561,81 руб.): 65% от ФОТ	4	326,49 202,56	123,93 13,52	1305,96	810,24	495,72 54,08	1,57	6,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм08-03-573-04	<p>Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</p>		<p>821,2 413,90</p>	<p>392,18 52,72</p>				3,2	
6	ТЕРм08-03-521-28	<p>Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</p>		<p>1624,86 778,01</p>	<p>31,4 2,25</p>				5,6	
7	ТЕРм08-03-521-30	<p>Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</p>		<p>4367,34 1968,35</p>	<p>39,13 2,25</p>				14,18	
8	ТЕРм08-02-472-02	<p>Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм² (100 м) 227,19 = 788,44 - 0,13 x 4 317,27 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (265,51 руб.): 95% от ФОТ СП (181,66 руб.): 65% от ФОТ</p>	0,1	<p>3585,34 2745,24</p>	<p>656,57 49,57</p>	358,53	274,52	65,66 4,96	22,41	2,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ. количество точек крепления 1 (1 шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ</i> 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП 1,35, ЭМ 1,35, ЗПМ 1,35, ТЗ 1,35, ТЗМ 1,35, пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП 16,69, ЭМ 7,07, ЗПМ 16,69, МАТ 5,02 НР (685,8 руб.) 95% от ФОТ СП (469,23 руб.) 65% от ФОТ	9	102,79 77,96	20,62 2,25	925,11	701,64	185,58 20,25	0,62	5,58
10	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ</i> 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП 1,35, ЭМ 1,35, ЗПМ 1,35, ТЗ 1,35, ТЗМ 1,35, пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП 16,69, ЭМ 7,07, ЗПМ 16,69, МАТ 5,02 НР (2820,96 руб.) 95% от ФОТ СП (1930,13 руб.) 65% от ФОТ	0,3	10725,51 8895,44	1299,87 1002,65	3217,65	2668,63	389,96 300,80	70,88	21,26
Итого прямые затраты по разделу						5807,25	4455,03	1136,92 380,09		35,36
Накладные расходы						4593,36				
Сметная прибыль						3142,83				
Итого по разделу 3 Монтажные работы						13543,44				35,36
Раздел 4. Стоимость оборудования и материалов										
11	счет-фактура	Панель ЩО -70- вводная (шт.)	1	57800		57800				
12	счет-фактура	Панель ЩО -70- линейная (шт.)	3	56101,7		168305,1				
13	счет-фактура	Изолятор опорный ИО-10 (шт.)	9	150		1350				
14	счет-фактура	Шина АД 3/т 50х5 (м)	30	93,96		2818,8				
15	счет-фактура	полоса 40х4 ст 3 СП (м)	10	65,25		652,5				
Итого по разделу 4 Стоимость оборудования и материалов						230926,4				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете						251405,9	11380,06	3458,95 769,78		96,69
Накладные расходы						11160,26				
Сметная прибыль						7897,39				
Итого по смете:						270463,55				96,69
В том числе:										
Материалы						236566,89				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					3458,95				
	ФОТ					12149,84				
	Накладные расходы					11160,26				
	Сметная прибыль					7897,39				
	НДС 18%					48683,44				
	ВСЕГО по смете					319146,99				96,69

Составил: инженер ОКС и ЭЭС Петрова О.И.Петрова

Проверил: начальник ОКС и ЭЭС Королев А.С.Королев

Реконструкция оборудования РП, ТП
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция оборудования ТП-14 РУ-0,4кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 258,013 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,416 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 107,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРм08-03-572-06	Демонтаж панелей и ЩУОН (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (1348,96 руб.): 95% от ФОТ СП (922,97 руб.): 65% от ФОТ	3	881,26 426,00	455,26 47,32	2643,78	1278	1365,78 141,96	4,71	14,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (310,31 руб.): 95% от ФОТ СП (212,32 руб.): 65% от ФОТ	1	564,26 289,73	274,53 36,91	564,26	289,73	274,53 36,91	3,2	3,2
Итого прямые затраты по разделу						3208,04	1567,73	1640,31 178,87		17,33
Накладные расходы						1659,27				
Сметная прибыль						1135,29				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						6002,6				17,33
Раздел 2. Строительные работы										
3	ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (5667,59 руб.): 89% от ФОТ СП (4139,25 руб.): 65% от ФОТ	0,25	51638,92 24292,11	5646,05 1180,20	12909,73	6073,03	1411,51 295,05	207,63	51,91
Итого прямые затраты по разделу						12909,73	6073,03	1411,51 295,05		51,91
Накладные расходы						5667,59				
Сметная прибыль						4139,25				
Итого по разделу 2 Строительные работы						22716,57				51,91
Раздел 3. Монтажные работы										
4	ТЕРм08-03-572-02	Монтаж панелей устанавливаемых: на металлическом основании (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (821,1 руб.): 95% от ФОТ СП (561,81 руб.): 65% от ФОТ	4	326,49 202,56	123,93 13,52	1305,96	810,24	495,72 54,08	1,57	6,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (443,29 руб.): 95% от ФОТ СП (303,3 руб.): 65% от ФОТ	1	821,2 413,90	392,18 52,72	821,2	413,9	392,18 52,72	3,2	3,2
6	ТЕРм08-03-521-28	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,; трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ		1624,86 778,01	31,4 2,25				5,6	
7	ТЕРм08-03-521-30	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,; трехполюсный на ток до 630 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ		4367,34 1968,35	39,13 2,25				14,18	
8	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) 227,19 = 788,44 - 0,13 x 4 317,27 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (265,51 руб.): 95% от ФОТ СП (181,66 руб.): 65% от ФОТ	0,1	3585,34 2745,24	656,57 49,57	358,53	274,52	65,66 4,96	22,41	2,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (685,8 руб.): 95% от ФОТ СП (469,23 руб.): 65% от ФОТ	9	102,79 77,96	20,62 2,25	925,11	701,64	185,58 20,25	0,62	5,58
10	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; пересчет в текущие цены 4кв. 2013г. ОЗП=16,69; ЭМ=7,07; ЗПМ=16,69; МАТ=5,02 НР (2820,96 руб.): 95% от ФОТ СП (1930,13 руб.): 65% от ФОТ	0,3	10725,51 8895,44	1299,87 1002,65	3217,65	2668,63	389,96 300,80	70,88	21,26
Итого прямые затраты по разделу						6628,45	4868,93	1 529,10 432,81		38,56
Накладные расходы						5036,65				
Сметная прибыль						3446,13				
Итого по разделу 3 Монтажные работы						15111,23				38,56
Раздел 4. Стоимость оборудования и материалов										
11	счет-фактура	Панель ЩО -70- вводная (шт.)	1	57800		57800				
12	счет-фактура	Панель ЩО -70- линейная (шт.)	2	56101,7		112203,4				
13	счет-фактура	Изолятор опорный ИО-10 (шт.)	9	150		1350				
14	счет-фактура	Шина АД 3/т 50х5 (м)	30	93,96		2818,8				
15	счет-фактура	Уголок 40х4 ст 3 СП (м)	10	65,25		652,5				
Итого по разделу 4 Стоимость оборудования и материалов						174824,7				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете						197570,92	12509,69	4580,92 906,73		107,8
Накладные расходы						12363,51				
Сметная прибыль						8720,67				
Итого по смете:						218655,1				107,8
В том числе:										
Материалы						180480,31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					4580,92				
	ФОТ					13416,42				
	Накладные расходы					12363,51				
	Сметная прибыль					8720,67				
	НДС 18%					39357,92				
	ВСЕГО по смете					258013,02				107,8

Составил: инженер ОКС и ЭЭС Петрова О.И.Петрова

Проверил: начальник ОКС и ЭЭС Королев А.С.Королев