

Открытое акционерное общество  
«Невинномысская Электросетевая  
Компания»

г. Невинномысск  
(ОАО «НЭСК»

г. Невинномысск)  
ИНН/КПП 2631802151 / 263101001  
ОГРН 1122651000152

Гагарина ул., д.50-а, Невинномысск

Ставропольский край, 357100

тел/факс: (86554) 3-01-40

e-mail: [info@nevesk.ru](mailto:info@nevesk.ru)

№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ОАО «НЭСК»

И.В. Ягубов



30 апреля 2014 г.

### **Запрос предложений № 8 от 30 апреля 2014 года**

**на право заключения Договора на строительно-монтажные работы  
по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ: реконструкция КЛ-10кВ с  
выделением 2-х кабельных линий.**

#### **(КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)**

**Заказчик:** Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (ОАО «НЭСК»): 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а.

Извещением о проведении Открытого запроса предложений (далее – Запрос предложений), опубликованным на сайте Заказчика [www.nevesk.ru](http://www.nevesk.ru) и официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики, Участники Запроса предложений) к участию в Запросе предложений на право заключения Договора на строительно-монтажные работы по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10кВ с выделением 2-х кабельных линий для нужд Заказчика.

**Лицо, ответственное за проведение Запроса предложений:** начальник службы ОКС и ЭЭС ОАО «НЭСК» Королев Александр Сергеевич, контактный телефон: 8(86554)6-21-48; e-mail: [info@nevesk.ru](mailto:info@nevesk.ru).

**По организационным вопросам обращаться к контактному лицу:** специалист по закупкам ОАО «НЭСК» Алексеева Анастасия Георгиевна, т.: 8(86554)5-63-75, e-mail: [info@nevesk.ru](mailto:info@nevesk.ru).

## 1. Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ

1.1. По результатам Запроса предложений Заказчик намерен заключить Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10кВ с выделением 2-х кабельных линий в следующем объеме:

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм	Кол-во	Срок выполнения	Начальная (максимальная) цена без НДС, руб.	Начальная (максимальная) цена с НДС, руб.
1.	Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением кабельной линии КЛ-10 кВ. КЛ-10 кВ ТП-235/1 до ТП-149/1	км	0,17	5 рабочих дней со дня подписания Договора	268 716,66	317 085,66
2	Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением кабельной линии КЛ-10 кВ. КЛ-10кВ ТП-103/2 до ТП-235/3	км	0,17		269 413,66	317 908,12
	Итого:				538 130,32	634 993,78

1.2. Цена выполняемых строительно-монтажных работ должна включать все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, стоимость материалов и иные расходы.

1.3. Работа по Договору выполняется Подрядчиком из материалов Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

1.4.1. Выполнение вышеперечисленных строительно-монтажных работ осуществлять собственной спецтехникой и персоналом без привлечения субподрядной организации;

1.4.2. Поставить необходимые комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

1.4.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭ;

1.4.4. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам;

1.4.5. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

1.4.6. Охрана труда рабочих (персонала Подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.);



1.4.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;

1.4.8. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий;

1.4.9. Подрядчик должен устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет;

1.4.10. Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика о независимых от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;

1.4.11. До подписания акта сдачи-приемки завершенных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

1.4.12. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента сдачи объекта.

1.5. Срок выполнения работ по объекту указан в таблице, размещенной выше (п. 1.1.).

1.6. Условия оплаты выполненных работ: посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 банковских дней после выполнения работ - на основании выставленных Подрядчиком актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ.

1.7. Стоимость строительно-монтажных работ по настоящему Договору не может превышать 538 130,32 рублей, без учета НДС.

## **2. Порядок проведения процедуры Запроса предложений**

### **2.1. Участник Запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:**

2.1.1 Регистрация в качестве юридического лица и наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Запросом предложений, не менее чем за 5 (пять) лет до даты размещения извещения о настоящем Запросе предложений на сайте Заказчика и официальном сайте;

2.1.2. Непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Котировочной заявки;

2.1.4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято;

2.1.5. Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике Запроса предложений;

2.1.6. Наличие у Участника на территории г. Невинномыска производственной базы;



2.1.7. Для выполнения гарантийных обязательств время реагирования по устранению дефектов (недостатков) по заявке Заказчика 3 часа.

2.2. Предложение должно быть подано на русском языке и оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Запросу предложений, и быть действительным не менее чем до даты подписания Договора по результатам Запроса предложений.

2.3. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника (Подрядчика) без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (Подрядчика).

2.4. Участник имеет право подать по только одно предложение согласно пункту 1 требований к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ. В случае подачи нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

2.5. Ответственность за несвоевременную подачу Котировочной заявки или неполный комплект документов в составе Заявки на участие в Запросе предложений несет Участник.

2.6. Цены в предложении должны быть выражены в российских рублях и включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником (Подрядчиком).

2.7. Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки. Размер обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений устанавливается в 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Обеспечение должно быть перечислено Заказчику до 14.05.2014 г. на расчетный счет:

ОАО «НЭСК»; ИНН/КПП 2631802151/263101001; ОГРН 1122651000152;

Р/с № 40702810160250000541 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»;

К/с 301018106000000000660; БИК 040702660.

В течение 3-х рабочих дней после подведения результатов проведения Запроса предложений (размещения протокола рассмотрения Заявок на официальном сайте и сайте Заказчика) обеспечение будет возвращено Участникам Запроса предложений, не ставшим его победителем или с отклоненными Заявками путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный ими в Заявке.

#### **2.8. Срок подачи Заявки:**

- дата начала подачи Заявок: **«30» апреля 2014 года;**
- дата окончания подачи Заявок: **«15» мая 2014 года в 10 час. 00 мин. (время московское).**

#### **2.9. Место, дата, время вскрытия конвертов с Заявками:**

- по адресу: 375100; Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А;
- **15 мая 2014 г., в 10 час. 00 мин. (время московское).**

#### **2.10. Место, дата рассмотрения Заявок и подведение итогов закупки:**

- по адресу: 375100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А;
- не позднее 19 мая 2014 года.

2.11. Участник размещения заказа направляет или подает Заявку в приемную ОАО «НЭСК» по адресу: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А в письменной форме с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.12. настоящей Котировочной документации, в запечатанном конверте, с указанием на нём: «Заявка на участие в Запросе предложений № 8 от 30 апреля 2014 г. на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10кВ с выделением 2-х кабельных линий».

#### **2.12. Участник должен представить в составе своей Заявки следующие документы:**



- 2.13.1. Котировочное предложение по форме, являющейся Приложением №1 к настоящей Котировочной документации, содержащее цену работ по объекту, и общую цену, с указанием сведений о включенных или не включенных в неё расходах (налоги, сборы и другие обязательные платежи), подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью Участника;
- 2.13.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Заявку Участника размещения заказа, на право участия в данном Запросе предложений (в том числе на право заключения Договора, являющегося предметом Запроса предложений);
- 2.13.3. Копия свидетельства СРО о допуске к работам (на строительно-монтажные работы по ВЛ - 6-10, 0,4 кВ), заверенная Участником (с печатью);
- 2.13.4. Перечень спецтехники для выполнения данных видов работ и копии паспортов на спецтехнику, предназначенную для конкретных условий или допущенную к применению органами государственного надзора, заверенный Участником (с печатью);
- 2.13.5. Копии документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала Участника, участвующего в выполнении предусмотренных настоящей Котировочной документацией строительно-монтажных работ (выписки из трудовых книжек, приказов, документов об образовании и разряде, копия протоколов о сдаче экзамена по электробезопасности, копии удостоверений, перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний и т.п.);
- 2.13.6. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении Запроса предложений на официальном сайте и сайте Заказчика, либо заверенная Участником копия такой выписки с печатью;
- 2.13.7. Копия свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе, заверенная Участником (с печатью);
- 2.13.8. Копия свидетельства о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица или предпринимателя, заверенная Участником (с печатью);
- 2.13.9. Копия бухгалтерского баланса Участника на последнюю отчетную дату перед подачей Заявки, с отметкой налогового органа;
- 2.13.10. Смета на объект, указанный в таблице подпункта 1.1 настоящей Котировочной документации;
- 2.13.11. Копия документа, подтверждающего применяемую систему (режим) налогообложения, заверенная Участником (с печатью);
- 2.13.12. Платежное поручение Участника с отметкой банка об оплате обеспечения Заявки;
- 2.13.13. Справка из налогового органа об отсутствии у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- 2.13.14. Копии сертификатов на материалы;
- 2.13.15. Сведения о кандидатуре (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты для связи) в состав рабочей комиссии по решению спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;
- 2.13.16. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости или копия договора аренды здания, помещения, в котором расположена производственная база на территории г. Невинномысска или иной документ, подтверждающий наличие у Участника на территории г. Невинномысска производственной базы (в соответствии с требованиями подпунктом 2.1.6 настоящей Котировочной документации);



2.13.17. Перечень объектов, по которым Участником выполнялись работы на основании договоров, заключенных Участником по результатам выигранных торгов и котировок;

2.13.18. Опись документов и форм, представленных для участия в Запросе предложений.

2.14. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов Запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.15. Несоответствие Участника Запроса предложений требованиям, установленным Заказчиком в настоящей Котировочной документации, является основанием для отклонения его заявки.

2.16. Заказчик в срок до 19 мая 2014 г. определит Победителя. Критериями для определения победителя Запроса предложений являются: соответствие всем требованиям, установленным в котировочной документации, наибольший срок гарантии на выполненные работы, наибольший срок деятельности Участника в данной области и опыт выполнения работ, предусмотренных настоящей Котировочной документацией, наличие достаточного и наиболее квалифицированного персонала, цена работ.

2.17. Настоящей Котировочной документацией установлено требование об обеспечении исполнения Договора, заключаемого по результатам Запроса предложений в форме передачи в залог денежных средств.

Размер обеспечения составляет 25 % от начальной (максимальной) цены Договора с учетом НДС, указанной в таблице подпункта 1.1 настоящей Котировочной документации, то есть 158 748,45 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок восемь рублей 45 копеек).

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по Договору:

ОАО «НЭСК»; ИНН/КПП 2631802151/263101001; ОГРН 1122651000152;

Р/с № 40702810160250000541 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»;

К/с 30101810600000000660; БИК 040702660.

В назначении платежа необходимо указать наименование платежа - обеспечение исполнения Договора по Запросу предложений № 8 от 30.04.2014 г.

2.18. В течение трех рабочих дней после размещения протокола рассмотрения Заявок Участник Запроса предложений, ставший Победителем обязан произвести оплату обеспечения Договора и предоставить Заказчику платежное поручение с отметкой банка, после чего Заказчик направит ему для подписания Договор на выполнение строительно-монтажных работ на условиях настоящего Запроса предложений и предложения Победителя по цене.

2.19. Возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после выполнения и сдачи Подрядчиком всех предусмотренных Договором работ и предоставления им всех необходимых документов (комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительная схема), акты формы КС-2 и КС-3, счета-фактуры).

### **3. Прочие положения**

Данная процедура Запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.



Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией по Запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать oferty и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Предложение Участника имеет правовой статус oferty и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

Заказчик оставляет за собой право предложить Участникам провести переторжку (регулирование цены договора с целью её уменьшения).

Заключенный по результатам Запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Приложения:

1. Форма предложения (Заявки) – на 4 л.
2. Проект договора на строительные-монтажные работы - на 5 л.
3. Смета на строительные-монтажные работы - 2 комплекта.

Лицо, ответственное  
за проведение Запроса предложений



Королев А.С.

Специалист по закупкам

Алексеева А.Г.



ФОРМА ЗАЯВКИ  
На бланке организации-Заказчика

Исх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

В конкурсную комиссию  
ОАО «НЭСК»

**ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 8 от 30.04.2014 г.**

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10кВ с выделением 2-х кабельных линий».**

Изучив Котировочную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора \_\_\_\_\_

*(наименование и организационно правовая форма Участника размещения заказа)*

в лице \_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)*

сообщает о согласии участвовать в Запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

**1. Информация об участнике:**

Полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы	
Сокращенное наименование Участника	
ОГРН	
ИНН/КПП	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
Телефоны Участника (с указанием кода города)	
Факс Участника (с указанием кода города)	
Адрес электронной почты Участника	
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	



2. Участник сообщает о своем намерении выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10кВ с выделением 2-х кабельных линий» по Запросу предложений № 8 от 30 апреля 2014 г. на следующих условиях:

№ п/п	Наименование вида работ	Кол-во Ед. изм	Срок garan тии	Срок выполнения работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
1.	Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением кабельной линии КЛ-10 кВ. КЛ-10 кВ ТП-235/1 до ТП-149/1	0,17 км				
2	Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделение кабельной линии КЛ-10 кВ. КЛ-10кВ ТП-103/2 до ТП-235/3	0,17 км				
	Итого:					

3. В цену работ включены все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, стоимость материалов и иные расходы: **[приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)]**.

4. Мы согласны выполнить вышеуказанные строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями Котировочной документации и Проекта договора и на условиях, которые мы представили в разделе 2 настоящей Заявки – с учётом требований Котировочной документации.

5. Участник согласен с тем, что в случае подачи Заявки, не отвечающей требованиям Законодательства Российской Федерации, Документации о проведении Запроса предложений № 8 от 30 апреля 2014 г., Участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в процедуре рассмотрения Заявок.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с требованиями Котировочной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников Запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор, право на заключение которого является предметом Запроса предложений в соответствии с требованиями Котировочной документации и условиями наших предложений, в срок предусмотренный Котировочной документацией.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя Запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся



подписать данный Договор (с оплатой его обеспечения) в соответствии с требованиями Котировочной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

---

*(контактная информация уполномоченного лица).*

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

---

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_.

13. К настоящей Заявке прилагаются документы:

#### **Приложения к Заявке:**

1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Заявку Участника Запроса предложений (либо заверенная копия с печатью);

2. Копия свидетельства СРО о допуске к работам (на строительно-монтажные работы по ВЛ-6- 10, 0,4кВ), заверенная Участником (с печатью);

3. Перечень спецтехники для выполнения данных видов работ и копии паспортов на спецтехнику, предназначенную для конкретных условий или допущенную к применению органами государственного надзора, заверенный Участником (с печатью);

4. Копии документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала Участника, участвующего в выполнении предусмотренных настоящей Котировочной документацией строительно-монтажных работ (выписки из трудовых книжек, приказов, документов об образовании и разряде, копия протоколов о сдаче экзамена по электробезопасности, копии удостоверений, перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний и т.п.);

5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении Запроса предложений (либо заверенная копия с печатью);

6. Заверенная (с печатью) копия свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе;

7. Заверенная (с печатью) копия свидетельства о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица или предпринимателя;

8. Копия бухгалтерского баланса Участника на последнюю отчетную дату перед подачей Заявки, с отметкой налогового органа;

9. Смета на объект, указанный в таблице подпункта 1.1 настоящей Котировочной документации;

10. Копия документа, подтверждающего применяемую систему (режим) налогообложения, заверенная Участником (с печатью);

11. Платежное поручение Участника с отметкой банка об оплате обеспечения Заявки;

12. Справка из налогового органа об отсутствии у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

13. Копии сертификатов на материалы;



14. Сведения о кандидатуре (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты для связи) в состав рабочей комиссии по решению спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;

15. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости или копия договора аренды здания, помещения, в котором расположена производственная база на территории г. Невинномысска (в соответствии с требованиями подпунктом 2.1.6 настоящей Котировочной документации);

16. Перечень объектов, по которым Участником выполнялись работы на основании договоров, заключенных Участником по результатам выигранных торгов и котировок;

17. Опись документов.

18. \_\_\_\_\_.

Должность лица, подписавшего заявку	Подпись	ФИО
--	---------	-----



## Проект ДОГОВОРА №

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

г. Невинномысск

**Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»,** именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице генерального директора **Ягубова Игоря Владимировича**, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. «Подрядчик» по поручению «Заказчика» выполняет все определенные настоящим Договором строительно-монтажные работы по объекту «Врезка ТП-235 (7 мкр) в существующую КЛ-10 кВ»: реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением 2-х кабельных линий: КЛ-10 кВ ТП-235/1 до ТП-149/1 и КЛ-10кВ ТП-103/2 до ТП-235/3.

1.2. «Подрядчик» осуществляет поставку необходимых материалов, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию.

1.3. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.4. Содержание и объем работ по настоящему Договору определяются в прилагаемых к Договору согласованных сторонами Сметах (Локальных сметных расчетах), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора.

### 2. Стоимость работ

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет: \_\_\_\_\_ руб.  
( \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ копеек), в т.ч.  
НДС 18% - \_\_\_\_\_ руб. ( \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ копеек).

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, о которых «Подрядчик» письменно в течение 3-х дней с даты возникновения уведомил «Заказчика» с документальным подтверждением;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, объем, цена и срок выполнения которых письменно согласовываются с «Заказчиком» путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

### 4. Обязанности и права «Подрядчика»

4.1. Для выполнения настоящего Договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2, «Подрядчик» обязан:



4.1.1. Выполнить своими силами и средствами (собственной спецтехникой и персоналом без привлечения субподрядной организации) все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

4.1.2. Поставить необходимые комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

4.1.3. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

4.1.4. Передать «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре;

4.1.5. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет;

4.1.6. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.8. До подписания акта сдачи-приемки законченных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.2. «Подрядчик» вправе:

4.2.1. Получить оплату за выполненную работу;

4.2.2. При неисполнении «Заказчиком» обязанности по оплате за надлежащим образом выполненные и сданные работы удержать результат выполненных работ, оборудование и другое оказавшееся у него имущество «Заказчика» до уплаты «Заказчиком» соответствующих сумм.

## **5. Обязанности и права «Заказчика»**

5.1. Для выполнения настоящего Договора «Заказчик» обязан:

5.1.1. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему;

5.1.2. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;

5.1.3. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» соблюдения сроков выполнения работы, надлежащего качества и объема, предусмотренных настоящим Договором;

5.2.2. Отказаться от приемки результата работы в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустраняемых недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта;

5.2.3. Отказаться в любое время до сдачи работы от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

5.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

## **6. Платежи и расчеты**

6.1. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает



предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении.

6.2. Расчет производится посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 90 банковских дней после выполнения работ - на основании надлежаще оформленных актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, и при условии выполнения требований п.4.1 настоящего Договора.

## **7. Производство работ**

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. При заключении Договора «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» копию протокола о сдаче экзамена по электробезопасности, копии удостоверений, перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний.

7.5. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.6. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан, в согласованный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе, при исполнении Договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных Договором, в случае выявления потребности в изменениях, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части работ.

## **8. Охрана работ**

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

## **9. Свидетельство СРО**

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение работ по данному Договору – № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Срок действия – \_\_\_\_\_.

## **10. Гарантии сторон**

10.1. «Подрядчик» гарантирует:



- 10.1.1. выполнение работ в полном объеме;
- 10.1.2. качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами;
- 10.1.3. гарантийный срок на выполненные работы — \_\_\_\_\_ месяцев (*не менее 36*) с момента сдачи каждого объекта;
- 10.1.4. выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика»;
- 10.1.5. выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин;
- 10.1.6. что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.
- 10.2. «Заказчик» гарантирует:
  - 10.2.1. оплату выполненных работ;
  - 10.2.2. выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

## **11. Расторжение Договора подряда**

- 11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения Договора с «Подрядчиком» и возмещения убытков в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в Договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- 11.2. При расторжении Договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.
- 11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

## **12. Ответственность сторон**

- 12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
- 12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего Договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
- 12.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

## **13. Особые условия**



13.1. Срок действия Договора: с момента подписания Договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему Договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

Экземпляры Договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии последующего предоставления и подписания оригиналов.

#### 14. Расчетные счета и адреса сторон

##### ЗАКАЗЧИК

**Открытое акционерное общество «НЭСК»**

357100, Ставропольский край

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а,

тел/факс 8(86554)3-01-40

e-mail: info@nevesk.ru

ИНН 2631802151 КПП 263101001

р/с. № 40702810160250000541 в Северо -

Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»

к/с. № 3010181060000000660

БИК 040702660

ЗАКАЗЧИК:

И.В. Ягубов

М.П.

Лицо, ответственное

за проведение Запроса предложений

Специалист по закупкам

##### ПОДРЯДЧИК

ПОДРЯДЧИК:

М.П.



Королев А.С.

Алексеева А.Г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО "НЭСК"

И.В. Ягубов

2014 г.

Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4; 6-10 кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 58/04-14

(локальная смета)

на Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением двух кабельных линий КЛ-10 кВ.  
**КЛ-10кВ ТП-235/1 до ТП-149/1**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 317085,66 руб.

Средства на оплату труда 24207,8 руб.

Сметная трудоемкость 144,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. КЛ-10 кВ между ТП-235 и точкой врезки																
Земляные работы																
1	ТЕР01-01-004-02 Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1000 м3 грунта	0,075 0,15/2	24426,79	867,3	23559,49	6182,64	1832,01	65,05	1766,96	463,7	8,54	0,64	37,17	2,79
2	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (пЗП=1,2; пЗТ=1,2); Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м3 грунта	0,0225 4,5/100/2	18769,21	18769,21			422,31	422,31			184,8	4,16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМП=5,09))	1000 м3 грунта	0,075 0,15/2	2628,73		2628,73	1264,07	197,15		197,15	94,81			7,6	0,57
Прокладка труб																
4	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМП=5,09))	10 м3 основания	0,2 4/10/2	1289,01	1083,59	205,42	43,29	257,8	216,72	41,08	8,66	10,2	2,04	0,35	0,07
5	<b>ТЕР34-02-001-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМП=5,09))	1 канало-километр трубопровода	0,05 0,1/2	26241,59	19259,89			1312,08	962,99			175	8,75		
Прокладка кабеля																
6	<b>ТЕРм08-02-147-14</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМП=5,09))	100 м кабеля	0,02 0,04/2	21417,9	6160,17	12508,73	1917,25	428,36	123,2	250,17	38,35	49,2	0,98	13,13	0,26
7	<b>ТЕРм08-02-145-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМП=5,09))	100 м кабеля	0,03 0,06/2	8659,99	1878,12	6389,17	857,48	259,8	56,34	191,68	25,72	15	0,45	5,61	0,17



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРм08-02-148-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	0,5 0,5*2/2	16686,65	4607,72	11725,48	1684,31	8343,33	2303,86	5862,74	842,16	36,8	18,4	11,29	5,65
9	<b>ТЕРм08-02-141-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,2036 118*1,02/100	11245,12	2754,58	7961,85	1112,39	13534,63	3315,41	9582,88	1338,87	22	26,48	7,39	8,89
10	<b>ТЕРм08-02-142-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство постели при одном кабеле в траншее (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,18	8330,74	830,17	7495,48	830	9830,27	979,6	8844,67	979,4	6,63	7,82	4,99	5,89
11	<b>ТЕРм08-02-143-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,18	7189,08	815,18	6368,91	705,29	8483,11	961,91	7515,31	832,24	6,51	7,68	4,24	5
12	<b>ТЕРм08-02-169-04</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4- жильного кабеля , сечение одной жилы: до 185 мм2 (под напряжением (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2); Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 соединен ие	1	5832,41	5709,48			5832,41	5709,48			45,6	45,6		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕРм08-02-165-08</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм <sup>2</sup> (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 шт.	1	8971,69	1198,3	7747,33	1335,66	8971,69	1198,3	7747,33	1335,66	9,57	9,57	8,03	8,03
14	<b>310-3056-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера : расстояние перевозки до 56 км;нормативное время пробега 3,016 час;класс груза 1 (Песок под трубы и кабель в траншее) (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 т	10,08 13,44*1,5/2	205,01		205,01		2066,5		2066,5					
Итого прямые затраты по разделу									61771,45	16315,17	44066,47	5959,57		132,57		37,32
Накладные расходы									21224,69							
Сметная прибыль									14261,98							
<b>Итого по разделу 1 КЛ-10 кВ между ТП-235 и точкой врезки</b>									<b>97258,12</b>					<b>132,57</b>		<b>37,32</b>
<b>Раздел 2. Материалы</b>																
15	цена	Труба ПНД ф 110	м	51 50*1,02	194,92				9940,92							
16	цена	Кабель АСБ-10 3х150	м	178,857 350,7*1,02/2	635,59				113679,72							
17	цена	Кирпич	шт.	495,5 991/2	7,5				3716,25							
18	цена	Муфта ЗСТп10 (150-240)	шт.	1	3120				3120							
19	цена	Муфта ЗКВТп10 (150-240)	шт.	1	1246				1246							
20	цена	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,72 (9,44+4)/2	125				840							
Итого прямые затраты по разделу									132542,89							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									141820,89							
В том числе, справочно:																
Транспортные расходы МАТ=7% (Поз. 17, 22, 18-21)									9278							
<b>Итого по разделу 2 Материалы</b>									<b>141820,89</b>							
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы</b>																
21	<b>ТЕРп01-12-027-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 испытание	2	895,1	895,1			1790,2	1790,2			6	12		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТСЭМ-171301</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Лаборатория передвижная: измерительно-настроечная (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	маш.-ч	1	1097,63		1097,63	142,86	1097,63		1097,63	142,86				
Итого прямые затраты по разделу									2887,83	1790,2	1097,63	142,86		12		
Накладные расходы									1256,49							
Сметная прибыль									773,22							
<b>Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы</b>									<b>4917,54</b>					<b>12</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете									197202,17	18105,37	45164,1	6102,43		144,57		37,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									206480,17	18105,37	45164,1	6102,43		144,57		37,32
В том числе, справочно:																
Транспортные расходы МАТ=7% (Поз. 22, 17-21)									9278							
Накладные расходы									22481,18							
Сметная прибыль									15035,2							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									243996,55					144,57		37,32
В том числе:																
Материалы									143210,7							
Машины и механизмы									45164,1							
ФОТ									24207,8							
Накладные расходы									22481,18							
Сметная прибыль									15035,2							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									239079,01							
Разработка проектно-сметной документации									19451,16							
<b>Итого</b>									<b>258530,17</b>							
Итого с прочими затратами (4 917,54)									263447,71							
Непредвиденные затраты 2%									5268,95							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>268716,66</b>							
НДС 18%									48369							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>317085,66</b>					<b>144,57</b>		<b>37,32</b>

Составил: инженер ОКС и ЭЭС Гусев О.И.Петрова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ОКС и ЭЭС Королев А.С.Королев  
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО "НЭСК"

И.В. Ягубов

2014 г.

Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4; 6-10 кВ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №57/04-14

(локальная смета)

на Реконструкция кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-103/2 до ТП-149/1 с выделением двух кабельных линий КЛ-10 кВ.

## КЛ-10кВ ТП-103/2 до ТП-235/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 317908,12 руб.

Средства на оплату труда 24541,13 руб.

Сметная трудоемкость 146,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. КЛ-10 кВ																
Земляные работы																
1	ТЕР01-01-004-02 Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1000 м3 грунта	0,075 0,15/2	24426,79	867,3	23559,49	6182,64	1832,01	65,05	1766,96	463,7	8,54	0,64	37,17	2,79
2	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (пЗП=1,2; пЗТ=1,2); Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м3 грунта	0,0225 4,5/100/2	18769,21	18769,21			422,31	422,31			184,8	4,16		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1000 м3 грунта	0,075 0,15/2	2628,73		2628,73	1264,07	197,15		197,15	94,81			7,6	0,57
Прокладка труб																
4	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	10 м3 основания	0,2 4/10/2	1289,01	1083,59	205,42	43,29	257,8	216,72	41,08	8,66	10,2	2,04	0,35	0,07
5	<b>ТЕР34-02-001-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 канало- километр трубопро вода	0,05 0,1/2	26241,59	19259,89			1312,08	962,99			175	8,75		
Прокладка кабеля																
6	<b>ТЕРм08-02-147-14</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	0,02 0,04/2	21417,9	6160,17	12508,73	1917,25	428,36	123,2	250,17	38,35	49,2	0,98	13,13	0,26
7	<b>ТЕРм08-02-145-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	0,03 0,06/2	8659,99	1878,12	6389,17	857,48	259,8	56,34	191,68	25,72	15	0,45	5,61	0,17



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРм08-02-148-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	0,5 0,5*2/2	16686,65	4607,72	11725,48	1684,31	8343,33	2303,86	5862,74	842,16	36,8	18,4	11,29	5,65
9	<b>ТЕРм08-02-141-05</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,2036 118*2*1,02/100/2	11245,12	2754,58	7961,85	1112,39	13534,63	3315,41	9582,88	1338,87	22	26,48	7,39	8,89
10	<b>ТЕРм08-02-142-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Устройство постели при одном кабеле в траншее (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,18	8330,74	830,17	7495,48	830	9830,27	979,6	8844,67	979,4	6,63	7,82	4,99	5,89
11	<b>ТЕРм08-02-143-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	100 м кабеля	1,18	7189,08	815,18	6368,91	705,29	8483,11	961,91	7515,31	832,24	6,51	7,68	4,24	5
12	<b>ТЕРм08-02-169-04</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4- жильного кабеля , сечение одной жилы: до 185 мм2 (под напряжением (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2); Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 соединен ие	1 2/2	5832,41	5709,48			5832,41	5709,48			45,6	45,6		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕРм08-02-165-08</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм <sup>2</sup> (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 шт.	1 2/2	8971,69	1198,3	7747,33	1335,66	8971,69	1198,3	7747,33	1335,66	9,57	9,57	8,03	8,03
14	<b>310-3056-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера : расстояние перевозки до 56 км;нормативное время пробега 3,016 час;класс груза 1 (Песок под трубы и кабель в траншее) (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 т	10,08 13,44*1,5/2	205,01		205,01		2066,5		2066,5					
Итого прямые затраты по разделу									61771,45	16315,17	44066,47	5959,57		132,57		37,32
Накладные расходы									21224,69							
Сметная прибыль									14261,98							
<b>Итого по разделу 1 КЛ-10 кВ</b>									<b>97258,12</b>					<b>132,57</b>		<b>37,32</b>
<b>Раздел 2. Материалы</b>																
15	<b>цена</b>	Труба ПНД ф 110	м	51 50*2*1.02/2	194,92				9940,92							
16	<b>цена</b>	Кабель АСБ-10 3х150	м	178,857 350.7*1.02/2	635,59				113679,72							
17	<b>цена</b>	Кирпич	шт.	495,5 991/2	7,5				3716,25							
18	<b>цена</b>	Муфта ЗСТп10 (150-240)	шт.	1 2/2	3120				3120							
19	<b>цена</b>	Муфта ЗКВТп10 (150-240)	шт.	1 2/2	1246				1246							
20	<b>цена</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,72 (9,44+4)/2	125				840							
Итого прямые затраты по разделу									132542,89							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									141820,89							
В том числе, справочно:																
Транспортные расходы МАТ=7% (Поз. 17, 22, 18-21)									9278							
<b>Итого по разделу 2 Материалы</b>									<b>141820,89</b>							
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы</b>																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕРп01-12-027-01</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 испытание	2	895,1	895,1			1790,2	1790,2			6	12		
22	<b>ТЕРп01-11-024-02</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	1 фазировка	1	333,33	333,33			333,33	333,33			2	2		
23	<b>ТСЭМ-171301</b> Пр. Минстр.С тавр.кр. от 22.11.10 №351, №352	Лаборатория передвижная: измерительно-настроечная (Индексы изменения сметной стоимости 1 кв. 2013г. по СК (пЗП=16,65; пЭМ=6,94; пЗПМ=16,65; пМР=5,09))	маш.-ч	1	1097,63		1097,63	142,86	1097,63		1097,63	142,86				
Итого прямые затраты по разделу									3221,16	2123,53	1097,63	142,86		14		
Накладные расходы									1473,15							
Сметная прибыль									906,56							
<b>Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы</b>									<b>5600,87</b>					<b>14</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете									197535,5	18438,7	45164,1	6102,43		146,57		37,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									206813,5	18438,7	45164,1	6102,43		146,57		37,32
В том числе, справочно:																
Транспортные расходы МАТ=7% (Поз. 22, 17-21)									9278							
Накладные расходы									22697,84							
Сметная прибыль									15168,54							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									244679,88					146,57		37,32
В том числе:																
Материалы									143210,7							
Машины и механизмы									45164,1							
ФОТ									24541,13							
Накладные расходы									22697,84							
Сметная прибыль									15168,54							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									239079,01							
Разработка проектно-сметной документации									19451,16							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого</b>									<b>258530,17</b>							
Итого с прочими затратами (5 600,87)									264131,04							
Непредвиденные затраты 2%									5282,62							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>269413,66</b>							
НДС 18%									48494,46							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>317908,12</b>					<b>146,57</b>		<b>37,32</b>

Составил: инженер ОКС и ЭЭС \_\_\_\_\_ О.И.Петрова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ОКС и ЭЭС \_\_\_\_\_ А.С.Королев

(должность, подпись, расшифровка)

