

## ПРОТОКОЛ

рассмотрения Котировочных заявок на право заключения Договора на выполнение  
строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП на ул. Степная Д.  
Бедного с реконструкцией ВЛ-0,4кВ»

г. Невинномысск

26 января 2015 г.

**Наименование, место нахождения Заказчика:** Открытое акционерное общество  
«Невинномысская электросетевая компания», 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50-а.

**Наименование и предмет Запроса предложений:** Открытый запрос предложений  
№18 от 31 декабря 2014 года на право заключения Договора на выполнение строительно-  
монтажных работ по объекту: «Строительство КТП на ул. Степная Д. Бедного с  
реконструкцией ВЛ-0,4кВ».

**Сайт Заказчика и Единая информационная система (до ввода в эксплуатацию  
ЕИС информация публикуется на официальном сайте), на которых размещены  
извещение о проведении Запроса предложений и Котировочная документация:**  
[www.nevesk.ru](http://www.nevesk.ru) и [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**Место и дата вскрытия конвертов с Котировочными заявками:** 357100,  
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50-а; 23 января 2015 г., в 10:00  
по московскому времени.

**Место и дата рассмотрения Котировочных заявок:** 357100, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50-а; 23 января 2015 г., в 10:00 по московскому времени.

### **Присутствовали:**

Карасев М.А.- главный инженер, председатель конкурсной комиссии;  
Суркова М.М. – главный бухгалтер, зам.председателя комиссии;  
Шаповалов П.П.- начальник сетевого района, член комиссии;  
Лукинова Л.А.- главный экономист, член комиссии;  
Колчанова Н.А.- главный юрист, член комиссии;

### **Отсутствовали:**

Алексеева А.Г. – специалист по закупкам, член комиссии – в связи с временной  
нетрудоспособностью.

### **Приглашенные:**

Королев А.С. – начальник службы ОКС и ЭЭС, лицо, ответственное за проведение  
закупки, секретарь комиссии.

В срок, установленный в извещении о проведении открытого Запроса предложений, не  
поступило ни одной Котировочной заявки.

Комиссия решила:

1. Признать Открытый запрос предложений №18 от 31 декабря 2014 года на право  
заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
«Строительство КТП на ул. Степная Д. Бедного с реконструкцией ВЛ-0,4кВ» не  
состоявшимся.
2. Начальнику службы ОКС и ЭЭС Королеву А.С. провести мониторинг предложений и  
цен по объекту: «Строительство КТП на ул. Степная Д. Бедного с реконструкцией  
ВЛ-0,4кВ» с целью выявления наилучших условий заключения договора с  
единственным источником (подрядчиком).

3. Разместить настоящий протокол на сайте Заказчика и на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

**Подписи:**

Председатель комиссии:



Карасев М.А.

Члены комиссии:



Суркова М.М.



Шаповалов П.П.



Лукинова Л.А.



Колчанова Н.А.

Приглашенные:

Секретарь комиссии



Королев А.С.