

Перечень изменений

1. Внесена корректировка в закупку № 4, а именно: "Начальная (максимальная) цена договора", "Минимально необходимые требования"
2. Внесена корректировка в закупку № 11, а именно: "Дата (период) размещения извещения", "Срок исполнения договора", "Начальная (максимальная) цена договора", "Наименование предмета договора", "Количество (объем)".
3. Добавлена закупка в строку № 64:

64	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя (торгового павильона расположенного по ул. Менделеева, 10) к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство КЛ-0,4 кВ №42.3 от РУ-0,4кв ТП-42 ф-3 до ШСН 42.3 • Монтаж ШСН-42-3	«Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	383 310.84 Российский рубль	03.2018	07.2018
----	-------	-------	--	--	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------

4.

65	28.30.8	28.30.8	Поставка измельчителя мелкокопья (мульчировщика) МН25	Год выпуска – 2015. Ширина фрезерования не менее 2400мм, максимальная глубина фрезерования 250мм, Масса не более 2300кг.	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	730 000.00 Российский рубль	03.2018	03.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	---------	---------	---	--	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

Генеральный директор

_____ Е.В.Шинкарев 28.02.2018