

## Перечень изменений

1. Внесена корректировка в закупку № 13 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

13	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-208 до РП-16 (2-й этап)	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 184 663.80 Российский рубль	06.2018	09.2018	Запрос котировок	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	------------------	-----	---

Стало:

13	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-208 до РП-16 (2-й этап)	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 184 663,8	07.2018	11.2018	Запрос предложений	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-------------	---------	---------	--------------------	-----	---

2. Внесена корректировка в закупку № 24 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

24	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по выполнению	14. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 5. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1 107 064.20 Российский рубль	06.2018	10.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----	---

			технических условий № 103 от 18.05.2018 г.: Строительство КЛ-0.4 кВ от ШСН-42.9.2 до ШСН-44.11	быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. б. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».														
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

24	43.	43.	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по выполнению технических условий № 103 от 18.05.2018 г.: Строительство КЛ-0.4 кВ от ШСН-42.9.2 до ШСН-44.11.	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1107064, 20 Российский рубль	07.2018	11.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	------------------------------	---------	---------	--	-----	---

3. Внесена корректировка в закупку № 28 а именно: «Предмет договора», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

28	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство КЛ-10 кВ ПС НовоНевинномысская – РП-13 (2-й ввод).	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномыске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	17 502 550.60 Российский рубль	06.2018	09.2018	Открытый конкурс	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	------------------	-----	---

Стало:

28	43.	43.	Мероприятия сетевой организации по выполнению технических условий № 55 от 27.06.18 по объекту: Строительство КЛ-10 кВ ПС НовоНевинномыс-ская – РП-13 (2-й ввод).	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Наличие у «Подрядчика» членства в СРО на право исполнения СМР	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	17 502 550,60 Российский рубль	10.2018	02.2019	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----	---

4. Исключена закупка № 29 в связи с уменьшением стоимость работ до суммы менее 100 000р.:

29	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-290 (монтаж Т-2 и ошиновка)	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномыске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	708 000,00 Российский рубль	06.2018	08.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

5. Внесена корректировка в закупку № 68 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

68	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-46 – ТП-49.	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 315 713,09 Российский рубль	06.2018	10.2018	Запрос котировок	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	------------------	-----	---

Стало:

68	43.	43.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-46 – ТП-49.	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 315 713,09 Российский рубль	07.2018	11.2018	Запрос предложений	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--------------------	-----	---

6. Внесена корректировка в закупку № 23 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

23	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10 кВ 2-я секция.	«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	387 471,02 Российский рубль	07.2018	11.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

23	43.	43.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	387 471,02 Российский рубль	08.2018	11.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

			ПУ-10 кВ 2-я секция.	4. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».													
--	--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Внесена корректировка в закупку № 38 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам»

Было:

38	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3 ТП-130.	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 360 000,00 Российский рубль	07.2018	09.2018	Запрос котировок	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	------------------	-----	---

Стало:

38	43.	43.	Выполнение монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3 ТП-130..	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	2 360 000,00 Российский рубль	10.2018	03.2019	Запрос предложений	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--------------------	-----	---

8. Внесена корректировка в закупку № 59 а именно: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам».

Было:

59	42.	42.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Циглера.	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	774 993,00 Российский рубль	07.2018	10.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

59	42.	42.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Циглера.	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	759 408,71 Российский рубль	07.2018	10.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-----	-----	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

9. Внесена корректировка в закупку № 32 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)».

Было:

32	29.1	29.1.	Поставка Лада Largus универсал	Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 3 года или 100000 км.	796	Шт	1.00	07000000000	Ставропольский край	651 400,00 Российский рубль	06.2018	06.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	-------	--------------------------------	--	-----	----	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

32	29.1	29.1	Поставка Лада Largus универсал	Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 3 года или 100000 км.	796	Шт.	1.00	07000000000	Ставропольский край	651 400,00 Российский рубль	07.2018	07.2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	--------------------------------	--	-----	-----	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

