

Перечень изменений

1. Добавлена закупка в строку № 168:

168	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ИЖС по проезду Южный к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 41.8	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3.Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	125 177,67 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

2. Добавлена закупка в строку № 169:

169	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ИЖС по Щорса 22А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Реконструкция ВЛ-0,4кВ №92.2 по ул. Щорса	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3.Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	125 459.11 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

3. Внесены изменения в строку № 41, а именно «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

41	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	672 023.44 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

			КСО РУ-10кВ шинного моста)	гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».															
--	--	--	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

41	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек КСО РУ-10кВ шинного моста)	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	673 122.72 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----	---

4. Исключена закупка в строке №55:

55	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	298 010.08 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----	---

5. Внесены изменения в строку № 56, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

56	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	304 913.20 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----	---

				устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».											
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

564343	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-6 РУ-0,4кВ (1 этап)	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	183 771.50 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	---	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	--------------------------------------	---------	---------	--	-----	---

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 19.12.2019