

Перечень изменений

1. Внесены изменения в строку № 124, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

124	43	43	Выполнение строительного-монтажных работ по объекту: • Реконструкция РП-5 РУ-10кВ установка трансформатора Т-2 250кВ • Реконструкция РП-5 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	253 665.43	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

124	43	43	Выполнение строительного-монтажных работ по объекту: • Реконструкция РП-5 установка трансформатора Т-2 250кВ • Реконструкция РП-5 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	249 533.85 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

2. Добавлена новая закупка в строку № 137:

137	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации,	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответ-	876	Условная	1.00	07000000000	Ставро-	777 550.23	10.2019	01.2020	Закупка у единствен-	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
-----	-------	-------	--	--	-----	----------	------	-------------	---------	------------	---------	---------	----------------------	-----	----------------------

			строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств земельного участка под С/Х использование по ул. Тимирязева 16А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-10 кВ № 173 от опоры 101 ВЛ-10 кВ № 173 (ЛР-9/173) до опоры 101А ВЛ-10 кВ № 173 (ЛР-9/173-1) • Строительство КТП-9/173 • Строительство ВЛ-10 кВ № 173 (ввод с опоры № 101А в КТП-9/173)	ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	еди-ница				поль-ский край	Россий-ский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 777 550.23			ного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	"НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--	--	--	---	---	----------	--	--	--	----------------	--	--	--	---	---

3. Внесены изменения в строку № 54, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора», «Срок исполнения договора»:

Было:

54	43	43	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ №124.1 ТП-124/1 – ТП-158/3 3	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6.Подрядчик	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1 528 563.08 Российский рубль	10.2019	01.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----	--

				должен быть членом СРО проектировщиков										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

544343	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ №124.2 ТП-124/2 – ТП-158/3	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	1 391 015.23 Российский рубль	10.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	---	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----	--

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

\_\_\_\_\_ М. М. Суркова 09.10.2019