

Перечень изменений

1. Добавлена закупка в строку № 130:

130	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ИЖС по ул. Казанская, 30 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 171.2 "Русская"	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3.Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	197 074.56 Российский рубль	09.2019	12.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИНОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

2. Добавлена закупка в строку № 131:

131	35.12	35.12	Выполнение работки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств гаража № 1 по адресу: шоссе Пятигорское, 7А к	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	384 997.01 Российский рубль	09.2019	12.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИНОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	--

			объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4 кВ№285.1 от КТП-285 ф.1 до ВЛ 0,4кВ 285.1 по ул. Пятигорское шоссе, 7А • Строительство ВЛ-0,4 кВ от КЛ 0,4кВ№285.1 до ШРС(ШРС -285.1/1 и ШРС-285.1/2) в р-не Пятигорского шоссе 7А • Строительство ШРС -285.1/1 и ШРС-285.1/2 в р-не Пятигорского шоссе 7А	Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена закупка в строку № 132:

132	35.12	35.12	Выполнение работ по проектно-сметной документации, строительномонтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого здания (магазина) в районе МКД по бульвару Мира, 38 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство КЛ-0,4 кВ № 73.21 от РУ-0,4 кВ ТП-73 Ф-21 до ШСН-73.21 • Строительство ШСН-73.21	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	1 193 819.37 Российский рубль	09.2019	12.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИНОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----	--

				Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Добавлена закупка в строку № 133:

133	35.12	35.1	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта капитального строительства по адресу: шоссе Пятигорское 8 объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-296 Ф. -3 до вновь построенного ШСН-296.3. • Строительство ШСН-296.3	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	178 380.40 Российский рубль	09.2019	12.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

5. Добавлена закупка в строку № 134:

134	27.11	27.11	Поставка электрооборудования согласно спецификации (трансформаторной подстанции КТПНп-кк-вк-400/6/0,4; трансформатора ТМГ-400/6/0,4)	1. КТПНп-кк-вк-400/6/0,4 должна соответствовать ГОСТ 14695-80 и изготовлена согласно опросному листу. 2. Трансформатор - должен	796	Штука	2.00	07000000000	Ставропольский край	950 160.00 Российский рубль	09.2019	11.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	---	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

				<p>иметь год выпуска: 2019 - соответствовать . ГОСТ Р 52719-2007. - должен иметь следующие технические параметры: Группа соединения: Y/Yн-0. Номинальная мощность: 400кВ*А. U Номинальное ВН: 6кВ. U Номинальное НН: 0,4кВ. I номинальное ВН: 38,5 А. I номинальное НН: 578 А. Номинальная частота: 50Гц. Способ регулирования ПБВ: 5 положений.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

И. о. генерального директора

\_\_\_\_\_ М. А. Карасев 13.09.2019 г.