

## Перечень изменений

### 1. Добавлена закупка в строку № 113:

113	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого здания по ул. Гагарина, 43А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-130 Ф.-4 до ШСН-130.4 • Монтаж ШСН-130.4	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1 971 923.72 Российский рубль	07.2019	10.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------	---------	--	-----	---

### 2. Добавлен новая закупка в строку № 114:

114	64	64	Приобретение права требования к ПАО «МРСК Северного Кавказа»	1. Цедент обязан в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора передать Цессионарию по акту документы, подтверждающие право требования. 2. Цедент письменно уведомляет должника о состоявшейся уступке в течение 2 ра-	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	5 095 824.79 Российский рубль	07.2019	08.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------	---------	--	-----	---

				бочих дней с момента перехода прав.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Добавлен новая закупка в строку № 115:**

115	27	27	Поставка панелей ЩО-70 (ТП-6 РУ-0,4кВ в сборе).	ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-03 линейная (4 шт.). ЩО-70-71 УЗ секционная (1шт.). Торцевая панель ЩО (2шт.). Ошиновка ЩО-70 (1 шт.). Панели ЩО-70 собираются согласно опросного листа и схемы расположения панелей в однолинейной схеме распределительного устройства (прилагается дополнительно).	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	403 720.00 Российский рубль	07.2019	10.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	---	---	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

**4. Добавлен новая закупка в строку № 116:**

116	27	27	Поставка панелей ЩО-70 (ТП-2 РУ-0,4кВ в сборе).	ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-03 УЗ линейная (4 шт.). ЩО-70-71 УЗ секционная (1 шт.). Торцевая панель ЩО (2шт.). Ошиновка ЩО-70 (1 шт.). Панели ЩО-70 собираются согласно опросного листа и схемы расположения панелей в однолинейной схеме распределительного устройства (прилагается дополнительно).	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	315 960.00 Российский рубль	07.2019	10.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	----	----	---	---	-----	-------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

И. о. генерального директора

\_\_\_\_\_ М. А. Карасев 26.07.2019г.