

Перечень изменений

1. Добавлена закупка в строку № 116:

116	27.90.9	27.90	Поставка БРП-15	1.Сертификат о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ- Р; 2.Сертификаты о соответствии оборудования изготовителя требованиям стандарта; 3. ГОСТ-Р или сертификаты материалов и оборудования изготовителя. 2. Срок поставки – до 29.12.2018	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	6 971 000.00 Российский рубль	12.2018	01.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	---------	-------	-----------------	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----	---

Генеральный директор

_____ Е. В. Шинкарев 19.12.2018