Перечень изменений 
1. Внесена корректировка в закупку № 40 а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»
Было:
	40
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство распределительного пункта РП-15 
	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	5 768 654.20 Российский рубль
	08.2018
	10.2018
	Запрос котировок (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


Стало:

	40
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж распределительного пункта РП-15 
	1.Производственная база в г. Невинномысске;

2. Наличие собственного электротехнического персонала.

3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.

5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	5 768 654.20 Российский рубль
	11.2018
	03.2019
	Запрос предложений
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


2. Внесена корректировка в закупку № 24 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:
Было:
	24
	35.12
	35.12
	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по выполнению технических условий № 103 от 18.05.2018 г.: Строительство КЛ-0.4 кВ от ЩСН-42.9.2 до ШСН-44.11 
	1.Производственная база в г. Невинномысске;

2. Наличие собственного электротехнического персонала.

3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.

5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	1 107 064.20 Российский рубль
	08.2018
	12.2018
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


Стало

	24
	35.12
	35.12
	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя: ШВУ нежилого помещения по ул. Гагарина, 34А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" (ТУ № 103 от 18.05.2018 г.) по объектам:

 - Строительство КЛ-0.4 кВ от ЩСН-42-9.2 до ШСН-44-11.1

- Монтаж ШСН-42-9.2

-Монтаж ШСН-44-11.1
	1.Производственная база в г. Невинномысске;

2. Наличие собственного электротехнического персонала.

3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.

5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	657 187,45 Российский рубль
	08.2018
	12.2018
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


3. Внесена корректировка в закупку № 37 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:
Было:

	37
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная 
	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	438 338.31 Российский рубль
	08.2018
	12.2018
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


Стало

	37
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная 
	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	473 174,83 Российский рубль
	08.2018
	01.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


4. Исключена закупка в строке № 38:
	38
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3 ТП-130 
	1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	2 360 000.00 Российский рубль
В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 
2018 г. - 0.00
2019 г. - 2 360 000.00
	10.2018
	03.2019
	запрос предложений
	Нет 

Аннулирована
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


5. Исключена закупка в строке № 39:
	39
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Установка ВВ вместо выключателя нагрузки на яч.1 выход с ТП180 в сторону КТП-238 
	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	263 623.80 Российский рубль
	08.2018
	10.2018
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 

Аннулирована
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


6. В строке 41 изменен способ закупок с запроса котировок на запрос предложений
	41
	43
	43
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-123 РУ-10 кВ 
	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	1 428 980.00 Российский рубль
	09.2018
	11.2018
	Запрос предложений 
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


Генеральный директор                                                                                                  __________________Е.В.Шинкарев 24.08.2018
