

Перечень изменений

1. Внесена корректировка в закупку, строка №44 – «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)»

Было

44	64.9	64.9	Оказание услуг по оценке восстановительной стоимости основных средств (переоценка ОС)	Независимый оценщик должен быть членом СРО	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	120 000 Российский рубль	12.2018	01.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	---	--	-----	------------------	------	------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----	---

Стало:

44	64.9	64.9	Оказание услуг по оценке восстановительной стоимости основных средств (переоценка ОС)	Независимый оценщик должен быть членом СРО	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	119 500.00 Российский рубль	12.2018	01.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	---	--	-----	------------------	------	------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

2. Добавлена закупка в строку № 118:

118	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не-	«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	205 492.32 Российский рубль	12.2018	04.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----	---

			ционерных торговых объектов, расположенных в районе ул. Гагарина 21 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" Реконструкция ТП-45 РУ-0,4кВ	монтажные работы должны быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».										
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена закупка в строку № 119:

11	19.	19.	Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, СУГ, ДТ	1. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2. Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск	11	Литр; кубический дециметр	72 925.00	0700000000	Ставропольский край	3 148 048.00 Российский рубль	12.20 18	12.20 19	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Не	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
----	-----	-----	--	---	----	------------------------------	--------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	--	----	--

4. Добавлена закупка в строку № 120:

12	19.	19.	Поставка	1. Товар должен	11	Литр;	895	0700000000	Ставрополь-	1 056	12.20	12.20	Закупка у	Не	АКЦИОНЕРНОЕ
----	-----	-----	----------	-----------------	----	-------	-----	------------	-------------	-------	-------	-------	-----------	----	-------------

0	2	2	нефтепродуктов: бензин АИ-92, ДТ	соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2. Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск	2	кубический дециметр	364.8003		ский край	530.50 Российский рубль	18	19	единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	т	ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
---	---	---	----------------------------------	---	---	---------------------	----------	--	-----------	----------------------------	----	----	--	---	--

5. Внесена корректировка в закупку, строка №69 – «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)», «Наименование предмета договора»

Было:

69	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ТП-7 РУ-6 кВ	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантий-	876	Условная единица	1.000	070000000	Ставропольский край	344453.49 Российский рубль	12.2018	03.2019	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---	--	-----	------------------	-------	-----------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----	---

				ным обязатель- ствам в течение 3-х часов по за- явке «Заказчи- ка».										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стало:

6	4	4	9	3	3	Выполнение строительно- монтажных работ по объ- екту: рекон- струкция оборудования РУ-6 кВ ТП-7	1.Производственна я база в г. Невин- номысске; 2. Нали- чие собственного электротехническо- го персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответ- ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий- ный срок на выпол- ненные строитель- но-монтажные ра- боты не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчи- ка» на устранение выявленных дефек- тов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчи- ка».	87 6	Услов- ная еди- ница	1.0 0	0700000000	Ставрополь- ский край	124 009.00 Россий- ский рубль	12.201 8	03.201 9	Закупка у единственно- го поставщи- ка (подряд- чика, испол- нителя) (до 01.07.18)	Не т	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫС- СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ- ТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
---	---	---	---	---	---	--	--	---------	----------------------------	----------	------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	--	---------	---

Генеральный директор

_____ Е. В. Шинкарев 27.12.2018