
Гранд-СМЕТА

РЖЩАЮ:
директора ОАО "НЭСК"

М.А.Карасев
20l3 г.

Инвестиционная программа ОАО "НЭСК на 2013 год. Реконструкция КЛ-10,6 кВ.
(н аuлл е н о в ан uе сmр ойкu)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РДСЧВТ ЛЬ
(локальна,я смета)

на MoHT:DK питающих КЛ-l0кВ с ПС Камвольная до РП-14 (ТП-214) ул. Революционная (2 очередь), докJIадка кабеля
(н all,tt ен о в ан u е р а б о m u з аmр аm, н аluу, ен о в ан u е о бъ екm а)

сметная стоимость 4057,597 тыс. руб.
Средства на оплату труда 275,58З тыс. руб.

t8з6,06 чел,часСметная трудоемкость
Соста вл а в п ных) ценах по состоянию на 2012 r.

NЬ пп
Шифр и номер позиции

норматива количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты трула

рабочиi, чел._ч, не

занятых
обслуживанием

машинвсего
эксплуатации

маIllин
Всего оплаты труда

эксплуатация
маIIIин

оплаты труда
в т.ч. оплаты

тпчла
в т.ч. оплаты

трYда
на

единицу
всего

2 J 4 5 6 1 8 9 l0 l1
Раздел Строительные работы

TEPOr_01-004-03 Разработка грунта в отвчrл экскаваторами
"драIлайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
(l000 мЗ грунта)
КОЭФ. К ПОЗИltИИ:
пересчеm в ценьl 2кв, 2012z. ОЗП:16,б5: ЭМ=б,98; ЗПМ:16,б5:
мАт=5,] 5
НР (3191,32 руб.): 95Ой оm ФОТ
СП (l837,51 руб.): 5096 оп ФОТ

0,39 32829,98
1 1 59,84

з|670,14
826з,40

l280з,69 452,з4 l23 5 l,з5
з222,73

11,42 4,45
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Гранд-СМЕТА

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
2 тЕр01-02_055_02 Разработка груIrга вр}чнуо с креплениями в

трalншеях шириной до 2 м, гтryбиной: до 2 м, группа
грунтов 2
(l00 м3 грунта)
КоЭФ. КПоЗИlИИ:
3 . 1 87 !орабопка вручнw, зачuспка 0на u спенок с выruОкой
?руlпа в коmлованй u праншеж, разрабопаннм
механuзuрованнш способом ОЗП:I,2: ТЗ:1,2 (l-й wовень):
пересчеm в ценьt 2re. 20l2z. о3П:16,65: ЭМ:6,98; ЗПМ:16,65;
MAT-S,I5 (I-йуровень)
НР (30371,38 руб.): 80% оm ФОТ
СП Q7083,9 руб.): 45% оп ФОТ

1,82 20859,4(
20859,4(

з,l964,2, з,l964,z, 226,t 412"l8

J тЕр01-01-034_02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунтадо 5 м бульдозераN4и мощностью: 9б кВт
(130 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
КОЭФ- КПОЗИIИИ:
пересчеm в ценьl 2кв. 2012z, ОЗП:l6,65; ЭМ:6,98; ЗПМ:16,б5;
VАт:5,13
tlP (385,81 руб.): 95% оm ФОТ
ап /)п2 пк л,,6 l- lnol лfi ллФ

0,341 з559,52 з559,5,
l l90,9]

12 l3,8 l213,8
406,12

4 TEPo1-02-061_02 Засыпка Bpyrн,Io траншей, па!}х котлованов и ям,
группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЩИИ:
пересчеm в ценьt 2кв. 20]2z, ОЗП-]6,65: ЭМ:6,98; ЗПМ:lб,65:
мдт:5,15
НР (3Ва,78 руб,): 80% оп ФОТ
гп /l1л1 пк -,,А |- J<0/- л- йлт

0,4 948з,6,,

948з,6,,

з,79з,4,, з79з,4,1 9,7,э 38,88

5 TEP01_02_027_0l Планировка площадей: механизироваIлным
способом, группа грунтов 1

(1000 м2 спланиров.lнной плоцади)
КОЭФ. К ПОЗИЩИИ:
пересчеm в цены 2кв. 2012z, ОЗП:16,65; ЭМ:б,98; ЗПМ=16,65;
мдт:5,15
НР (330,2 руб.): 80% оm ФОТ
гп /l9< 11 лА |. 1l0Z лw ллФ

2,54 522,45 522,45

l 62,5с
lз27,02 lз2,1,0,

412"7:

6 тЕр01-02-027_04 Планировка площадей: руIньш способом, грушlа
грунтов 1

(1000 м2 спланировulнной площади)
КОЭФ. К ПОЗИI]ИИ:
пересчеm в ценьt 2кв. 20]2z. ОЗП:l6,65; ЭМ:6,98; ЗПМ:]6,б5;
мАт:5,]5
аР Q2566,18 руб.): 80% оп ФОТ
aп /l)Ko? к\ я.Б |. ltOZ л- йhт

2,54 1 1 105,5j
1 1 105,5j

28208,1 28208,1 100 254

Страница 2



-rБFг
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l 2 3 4 5 6
,]

8 9 l0 ll
l2 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее

(l00 м кабеля)
КОЭФ, К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в ценьt 2кв. 20]2z. ОЗП-16,65: ЭМ=б,98: ЗПМ=]6,65;
ф{Ат=5,] 5

НР (22868,85 руб.): 95% оm ФОТ
СП Q56a7,11 руб.): б5% оп ФОТ

14,5 8з'7l
8з0,1:

75з8,б8
830,00

l2l42з 120з7,4,1 l 093 1 0,8(
l2035,0(

6,6з 96,14

lз ТЕРм08-02-142-02 На кахдый послед},tощий кабель добавлять к

расценке 08-02-142-0l
(100 м кабеля)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в цены 2кв. 20]2z. ОЗП=16,65: ЭМ=б,98: ЗПМ:16;65;
мАт:5,] 5

НР (l93 1,9 l руб.): 95% оп ФОТ

,,l 24,7з,9:

зl1,6J
21б0,38

2з,7,9з

9 l 5з,69 l l53,25 ,7993,4|

880,з4
2,49 9,2l

l4 TEPM08-02-t43-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее:

кирпичом одного кабеля
(l00 м кабеля)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеп в ценьl 2кв. 2012z, ОЗП:lб,б5; ЭМ:б,98: ЗПМ:16,65;
мАт=5,] 5

НР (209а1,$ руб.): 95% оm ФОТ

l4,5 ,7225,8:

8l5,1 t

6405,62
705,29

|04,7,74^8з 1 1 820,1 1 9288 1,49

|0226,7|
6,51 94,4

l5 ТЕРм08_02-143-02 Покрытие кабеля, проложенного в траншее:

кирпичом кФкдого последующего
(l00 м кабеля)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в ценьl 2кв. 20]2z. ОЗП=16,65; ЭМ:6,98; ЗПМ:16,65;
мАт_5,1 5

НР (2981,25 руб.): 95% оп ФОТ

з,7 4265,6s

425,,7l

з8з,7,з2

422,4l
l 5783,05 l575,24 l4l98,0t

|562,9,
з,4 |2,5

lб ТЕРм08-02-148-05 Кабель до 35 кВ в проложенньж трубчtх, блоках и
коробах, масса l м кабеля: до 9 кг
(l00 м кабеля)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеп в ценьl 2кв. 20]2z. ОЗП:16,65: ЭМ:6,98: ЗПМ-16,б5;
мАт:5.]5
НР (l I951,86 руб,): 95% оm ФОТ

2 16758,Z

4607 

"7,

l 179з,06
l684,3 l

335 l 6,8 92l5,44 2з586,|i
зз68,6,

36,8 7з,6

l7 ГЕРм08-02-1б5-08 Муфта концевtul эпоксидн€ш для З-жильного кабеля
нtlпряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до l85
мм2
(1шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в цены 2кв, 20I2z. ОЗП:16,65: ЭМ:б,98: ЗПМ=lб,б5:
мАт:5,1 5

НР Q221,79 руб.): 95% оп ФОТ

J 90l6,6 j

l l98,3(

,7,79|,98

1335,66
27049,95 з594,9 2зз75,9l

400б,9{

о{7 28,7l
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Гранд-СМЕТА
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
7 гЕр23-01-001-0I Устройство основаниJI под трубопроводы:

песчаного
(10 м3 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в цены 2кв. 20]2z. оЗП:]6,65: ЭМ-6,98: ЗПМ:l6,65;
MAT:S,15
НР (1391,79 руб.): ] 30% оm ФОТ

з 66з9,65
108з,58

206,6 1

4з,29
t 9918,95 з250;74 6 l 9,8з

l29,81
I0,2 30,6

8 тЕр22-01_021_03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
диаý{етром: l00 мм
(1 км трубопровола)
4 530,76 : 67 429,52 - 101 х 622,76

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчm в ценьl 2кв. 20l2z. оЗП-l6,65: ЭМ-б,98: ЗПМ:16,65:
мАт:5,] 5

НР (8371,3I руб.): ]30% оm ФОТ

0,2 47з94,|9
2,1202,6c

20109,24
5006,32

9478,84 5440,52 402 1,85

1001,26
z25,04 45,0l

9 тЕр37-04-002-03 Устройство из сборного железобетона: лотков с
заделкой стыков цементным раствором
(100 м3 сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в ценьl 2кв, 20]2z. ОЗП:]6,65; ЭМ-6,98: ЗПМ:16,65:
vАт_5,1 5

НР (13282,67 руб.) : l 20% оп ФОТ

0,4 145138,8l
7з548,8t

656 l 3,05
|662з,зб

5805 5,5 29419.55 26245,22
6649,34

60l 240,4

l0 тсц-403_0144 лотки каналов и тоннелей железобетонные для
прокладки коммуникаций
(мЗ)
КОЭФ, К ПОЗИЩИИ:
пересчеп в цены 2кв. 20l2z. ОЗП:16,65: ЭМ-6,98; ЗПМ:l6,б5:
лпАт-\ l 5

40
,7670,9з з068з7,2

Итого прямые затраты по р,вделу 479600,8 l 1 08528,94 45779,0,7

l1822,0,|

1026,|2

]Iакладные расходы l1,623|"lZ

]метная прибыль 65897,6j

итого по разделy 1 Строительные работы 661730,, l026,12

Раздел 2. Монтажные работы

l1 TEPM08-02-141-05 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрьlтий,
масса 1 м: до 9 кг
(l00 м кабеля)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в ценьt 2кв. 20]2z. ОЗП= 1б,65: ЭМ:6,98; ЗПМ- l6,65:
MAT:5.I5
НР (70533,5а руб,): 95% оm ФОТ

|9,2 1|29,7,24
2,154,58

8007,14

l l l2,39
2|6907,0l 52887.94 l 53748,6 l

21351,89

22 422,4
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Гранд-СМЕТА
l 2 J 4 5 6

,7
8 9 l0 1l

l8 ТЕРм08-02-1б7-09 Муфта соединительнzш эпоксидная для З -4,

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение

жилдо 185 мм2
(l шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчеm в ценьl 2кв. 20]2z. ОЗП:l6,б5: ЭМ:6,98; ЗПМ"]б,65;
мАт =5. l 5

НР (7 l01,3 руб.): 95% оm ФОТ
l'п l la<e ая -,,Б l, А\оZ,,п hl7T

5 2601,,62

l 490.0 l
45,з
50п

l 3008, l 7450.05 226,5
25,00

l1,9 5q5

Итого прямые затраты по рzLзделу
54lбl6,43 99134,4 42532|,0|

5з46з,46
796,5l

l455з7.9j

-nr,6rr
99578,6 1

Итого по Dазделy 2 Монтажные работы
78б733,0l 796,54

l9 праис-лист Кабель АсБ -l0 3xl85 мм2
(м)

l 950 94|,47 1 835866,5

20 прайс лист Труба ПНЩ 110х6,2
(м)

200 305 61000

2l прайс-лист Муфта 3КВТп1 0 ( l 50-240)
(пlт.)

з |24з,99 з73|,9,7

22 праЙс-лист Муфта 3 СТп10 (l50-240)
(шт.1

5 з462 l7310

2з счет-фактура Кирпич
(шт.)

6600 8,5 56100

24 счет-фактура Песок
(м3)

96 |25 l 2000

Итого по Dазделy 3 Материалы r986008.4,

Раздел Пусконаладочные работы

25 ТЕРп01-12-027-0l Испытание кабеля силового длиной до 500 м
напряжением: до 10 кВ
(1 испытание)
КОЭФ, К ПОЗИЦИИ:
пересчеп в ценьt 2кв. 20]2z. оЗП-,1б,65: ЭМ-б,98; ЗПМ:l6,б5:
мАт:5,15
НР (581,82 руб.): 65% оm ФОТ

895, l
895,10

895,1 895, l 6 6

26 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания силового

кабеля напряжением: до l0 кВ добавлять к расценке
01-12-027-0l
(500 м кабеля)
КОЭФ, К ПОЗИЦИИ:
пересчеп в ценьt 2кв. 2012:. ОЗП", l6,65; ЭМ б,98; ЗПМ:16,65;
мАт:5,1 5

НР (523,69 руб.): 65% оm ФО'l'
л.,а ) - lnoz л* й/11,

J 268,56
268.56

805,68 805"68 1,8 5"4
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Гранд-СМЕТА
l 2 J 4 5 6

,7
8 9 l0 l1

2,7 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или
грансформатора с сетью напряжением: свыше l кВ
il фазировка)
{ОЭФ. К ПОЗИltИИ:
1ересчеп в целtьt 2кв, 20]2z, ОЗП:16,б5: ЭМ:6,98; ЗПМ:16,65;
IIAT:5.15
T P (2l6,бб руб.): 65% оm ФОТ
|П (I 33,33 руб.): 10% оm ФОТ

JJJ,JJ

JJJ,JJ

JJJ,Jj 2 2

Итого прямые затраты по рilзделу 20з4, t 1 20з4,11 lз.4
Накладные расходы |з22,|,,

Сметная прибыль 8 lз,62

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы 4169,9, 13.4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете 3009259.8, 2|0297.45 47 l l 00,08

б5285.5з
1 836,06

Накладные расходы 26309t,8t

Эметная прибыль 166289.9

итоги по смете: 3438641"( l 836,0(

В том числе:

Материа,rы zз27862,29

машины и механизмы 47l l00,0t

Фот 275582,98

Накладные расходы 263091,88

Сметная прибыль |66289,9

ндс l8% 61 8955,49

ВсЕго по смете 4057597,09 1836,0(

Проверил: начальник ОКС и ЭЭС

О.И.Петрова

А.С.Королев
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