

Перечень изменений

1. Внесены изменения в строку № 37, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

37	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	353 454.08 Российский рубль	11.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

Стало:

37	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-5	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	353 454.08 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)		
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Внесены изменения в строку № 41, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

41	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек КСО РУ-10кВ шинного моста)	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	672 023.44 Российский рубль	11.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

Стало:

414343	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек КСО РУ-10кВ шинного моста)	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	672 023.44 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

3. Внесены изменения в строку № 55, а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»:

Было:

55	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	298 010.08 Российский рубль	11.2019	02.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

Стало:

55	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-2	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	298 010.08 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

4. Внесены изменения в строку № 56, а именно: «Дата (период) размещения извещения»:

Было:

56	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	304 913.20 Российский рубль	11.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

Стало:

56	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-6	1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	304 913.20 Российский рубль	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

5. Добавлена закупка в строку № 162:

162	41.1	41.1	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КТП-163	Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. «Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	249 780.48 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 249 780.48	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

6. Добавлена закупка в строку №163:

163	41.1	41.1	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КЛ-10кВ №163.1 от КТП-163 яч.1 до оп.№31 ВЛ-10кВ №22 Текстильщик	Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. «Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	117 183.14 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 117 183.14	12.2019	03.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
-----	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 28.11.2019