

Перечень изменений

1. Добавлена новая закупка в строку № 76:

76	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажные работы в части выполнения мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств АО «Ар-нест», расположенных по ул. Комбинатская, 3А к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: Строительство блочной распределительной подстанции РП-17	1. Производственная база в г. Невинномыс-ске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	489 047.52	Российский рубль	03.2020	06.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----	---

2. Добавлена новая закупка в строку № 77:

77	27.3	27.3	Поставка Кабеля АСБл-10 3х185 (ож)	1. Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный 2. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества	006	Метр	7 320.00	07000000000	Ставропольский край	7 122 648.41	Российский рубль	03.2020	09.2020	Запрос	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	------------------------------------	--	-----	------	----------	-------------	---------------------	--------------	------------------	---------	---------	--------	-----	---

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 12.03.2020