Перечень изменений 
1. Добавлена новая закупка в строку №85:
	85
	35.12
	35.12
	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта капитального строительства по адресу: ул. Павлова 16, нежилое помещение, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"
· Строительство КЛ-0,4кВ №7.16 от РУ-0,4кВ ТП-7 Ф-16 до вновь монтируемого ШСН-7.16.
· Монтаж ШСН-7.16

	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.
1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.
1. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	996384,95 Российский рубль
	05.2020
	09.2020
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"



2. Добавлена новая закупка в строку № 86.
	86
	35.12
	35.12
	[bookmark: _Hlk35874660]Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по опосредованному технологическому присоединению  ВРУ-0,4кВ парка «Победы» к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" через сети МБУ ДО ДЮСШ 3ВС (2КТП-10/0,4 №250).

· Строительство КЛ-0,4кВ №250.2от РУ-0,4кВ2КТП-250 Ф-2 до ШСН-250.2
· [bookmark: _GoBack]Строительство ШСН-250.2
	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.
2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.
3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	223359,94 Российский рубль
	05.2020
	08.2020
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"


3. Добавлена новая закупка в строку № 87.
	87
	35.12
	35.12
	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта капитального строительства по адресу: ул. Павлова 12, нежилое помещение, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"
· Строительство КЛ-0,4кВ №7.9 от РУ-0,4кВ ТП-7 Ф-9 до вновь монтируемого ШСН-7.9.
· Монтаж ШСН-7.9
· Строительство КЛ-0,4 кВ№7.9 Ф.2 от  ШСН 7-9 ф.2 в районе ж.д. № 12 до ШСН-7-16 Ф.2

	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.
2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта.
3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».
4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков
	876
	Условная единица
	1.00
	07000000000
	Ставропольский край
	2274665,74 Российский рубль
	05.2020
	09.2020
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)
	Нет 
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"



Генеральный  директор АО «НЭСК»                                                                                                                   __________________ Шинкарев Е. В.  08.05.2020 
