

Перечень изменений

1. Добавлена новая закупка в строку №96:

96	27.3	27.3	Поставка Кабеля в соответствии со спецификацией.	1. Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный 2. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества	006	Метр	1090.00	070000000000	Ставропольский край	578 740.00	Российский рубль	06.2020	07.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	------	------	--	--	-----	------	---------	--------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----	---

2. Добавлена новая закупка в строку №97:

97	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ул. Водопроводная, 362, нежилое помещение, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4кВ № 173.21 от РУ-0,4 кВ ТП-173 Ф-21 до вновь строящегося ШСН-173.21 • Монтаж ШСН-173.21.	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	1 809 330.72	Российский рубль	06.2020	10.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	--------------	------------------	---------	---------	--	-----	---

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 11.06.2020