

Перечень изменений

1. Добавлена новая закупку в строку №136:

136	35.3	35.3	Поставка тепловой энергии.	Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и «Правилами организации теплоснабжения в РФ»	233	Гигакалория	161.76	070000000000	Ставропольский край	282 691.13	Российский рубль	10.2020	12.2020	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
-----	------	------	----------------------------	---	-----	-------------	--------	--------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--

2. Добавлена новая закупку в строку №137:

137	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому энергопринимающих устройств нежилого здания по ул. Маяковского, 28 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК»: • Строительство КТП-327; • Строительство КЛ-6кВ №РП-16.6 (от РП-16 РУ-6кВ яч.6 до КТП-327)	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	726 213.99	Российский рубль	10.2020	02.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

Генеральный директор АО «НЭСК»

_____ Е. В. Шинкарев 29.10.2020