## Перечень изменений

1. Добавлена новая закупку в строку №152:													
152	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Баумана,4А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК - Строительство КЛ-0,4 кВ № ШСН -232Ш.2 (от ШСН-232Ш Ф. 2 до ШСН-232Ш.2) - Строительство ШСН-232 шІ-2	. «Подрядчик» выполняет ра- оты в строгом соответствии с IVЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный рок на выполненные строи- ельно-монтажные работы олжен быть не менее 24 меся- ев с момента сдачи объекта. . Выезд по гарантийным обя- ательствам на устранение вы- вленных дефектов должен существляться «Подрядчи- ом» в течение 3-х часов по за- вке «Заказчика». 4.Подрядчик олжен быть членом СРО про- ктировщиков	876	Услов- ная еди- ница	1.00	07000000000	orață	777 469.43 Россий- ский рубль	12.2020	04.2021	Закупка у единствен- ного постав- щика (под- рядчика, ис- полнителя) (до 01.07.18)	Нет
2. Добавлена новая закупку в строку №153:													
153	35.12	строительно-монтажные расоты в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Мендез5.12леева 42В к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 РУ-0,4 кВ Ф. 4 до вновь монтируемого ШСН-232.4 - Монтаж ШСН-232-4 на границе земен ного ущестка запри-	ствии с 119 э и 111 э. 2. 1 арантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи	876	Услов- ная еди- ница	1.00	07000000000	ский	832 598.90 Россий- ский рубль	12.2020	04.2021	Закупка у единствен- ного постав- щика (под- рядчика, ис- полнителя) (до 01.07.18)	Нет