

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку №174

174	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «НЭСК» к сетям АО «Невинномысский АЗОТ» по договору №201-0193522 от 17.08.2018г. по объекту: Строительство КЛ-6кВ № А 66.03 "А" - РП-15.7 (2 этап)	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика» 6. Подрядчик должен быть членом СРО строителей.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	5 925 881.33 Российский рубль	12.2020	03.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку №175

175	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «НЭСК» к сетям АО «Невинномысский АЗОТ» по договору №201-0193522 от 17.08.2018г. по объекту: Строительство КЛ-6кВ № Б 66.03 "Б" - РП-15.7 (2 этап)	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика» 6. Подрядчик должен быть членом СРО строителей.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	5 736 117.59 Российский рубль	12.2020	03.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

3. Добавлена Закупка в строку №176

176	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «НЭСК» к сетям	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	3 875 122.40 Российский рубль	12.2020	03.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

			АО «Невинномысский АЗОТ» по договору №201-0193522 от 17.08.2018г. по объекту: Строительство КЛ-6кВ № А 66.27 "А" - РП-15.8 (2 этап)	ный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика» 6. Подрядчик должен быть членом СРО строителей.										
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена Закупка в строку №177

177	35.12	35.12	Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «НЭСК» к сетям АО «Невинномысский АЗОТ» по договору №201-0193522 от 17.08.2018г. по объекту: Строительство КЛ-6кВ № Б 66.27 "Б" - РП-15.8 (2 этап)	1. Производственная база в г. Невинномыске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика» 6. Подрядчик должен быть членом СРО строителей.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	3 791 462.99 Российский рубль	12.2020	03.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

Генеральный директор АО «НЭСК»

_____ Е. В. Шинкарев 29.12.2020