

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку №67:

67	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по пер. Крымский, 2 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК - Строительство КЛ-0,4кВ № 6.1от ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф-1 до ШСН-6.1/20 - Строительство ШСН-6.1/20	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	1 036 252.78	Российский рубль	03.2021	07.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------	------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку №68:

68	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого помещения по ул. Павлова, 21 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Строительство . КЛ-0,4кВ № 6.13 от ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф-13 до ШСН-6. 13 • Строительство ШСН-6.13	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	682 945.45	Российский рубль	03.2021	07.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

И. о. генерального директора АО «НЭСК»

_____ М. М. Суркова 04.03.2021