

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 163:

163	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств базовой станции сотовой связи по адресу: ул. Матросова 71, к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство ВЛ-0,4кВ № 145.2 от ТП-145 Ф-2, в совместном подвесе по существующим опорам ВЛ-0,4кВ № 145.9 и опорам наружного освещения, до участка заявителя».	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	167 494.40 Российский рубль	11.2021	03.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 15.11.2021