

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 171:

171	4343	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: - Капитальный ремонт КЛ-6кВ №РП-21.5 (от РП-21 РУ-6кВ яч. №5 выход на опору №6 ВЛ-6кВ №20 "Насосная I подъема")	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	170 728.20 Российский рубль	12.2021	03.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	------	--	---	-----	------------------	------	--------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 172:

172	4343	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 102.3 (ул.Ст.Разина- ул.Молодежная)	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	445 397.60 Российский рубль	12.2021	03.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	------	--	---	-----	------------------	------	--------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

3. Добавлена Закупка в строку № 173:

173	26.51	26.51	Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс»	Дата изготовления – 2021 год. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.	796	Штука	70.00	070000000000	Ставропольский край	1 730 540.00 Российский рубль	12.2021	02.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	--	-----	-------	-------	--------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 07.12.2021