

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 176:

176	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств участков под ИЖС по ул. Рождественская №94 и ул. Рождественская №84 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство участка ВЛ-0,4кВ путём отпайки от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ №171.2, расположенной в районе земельного участка по ул. Рождественская, 98, до зем. участков заявителей по ул. Рождественская №94, №84.	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	149 035.27 Российский рубль	12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 177:

177	35.1	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого здания, по адресу: ул. Революционная 57А, литер В, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Строительство КЛ-0,4 кВ № ШСН-101-3.2 от ШСН-101-3 группа 2 до соединительной муфты на сущ. КЛ в районе Революционной, 57 А, литер В. •	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	156 089.96 Российский рубль	12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	------	-------	--	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	--	-----

			Строительство ШСН-101-3.2, в разрез существующей КЛ-0,4 кВ № 101.3, в районе участка заявителя по ул. Революционная 57А, литер В.											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена Закупка в строку № 178:

178	27.3	27.3	Поставка Провод СИП -2 3*95+1*70 РТРС	1. Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный 2. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества	006	Метр	552.00	07000000000	Ставропольский край	240 120.00 Российский рубль	12.2021	01.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	------	------	---------------------------------------	--	-----	------	--------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

4. Добавлена Закупка в строку № 177:

179	43	43	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: - Реконструкция РП-13 РУ-10кВ секция 1	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	399 866.48 Российский рубль	12.2021	03.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	----	----	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 14.12.2021