

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 180:

180	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств участков под ИЖС по ул. Рождественская №94 и ул. Рождественская №84 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство участка ВЛ-0,4кВ путём отпайки от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ №171.2, расположенной в районе земельного участка по ул. Рождественская, 98, до зем. участков заявителей по ул. Рождественская №94, №84.	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.000	07000000000	Ставропольский край	149 035.27 Российский рубль	12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	-------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 181:

181	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов капитального строительства по адресу: СНТ «Квант» № 937А, 886, 888, 891, 903 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4, путем отпайки от существующей опоры, которая расположена в районе земельного участка с адресным ориентиром СНТ «Квант» № 874, до участков заявителей, расположенных по адресу: СНТ «Квант» № 886, 888, 891, 903	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.000	07000000000	Ставропольский край	320 245.47 Российский рубль	12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	-------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----

3. Добавлена Закупка в строку № 182:

182	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть	876	Условная единица	1.000	07000000000	Ставропольский край	101 421.10 Российский рубль	12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика,	Нет
-----	-------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	-------	-------------	---------------------	-----------------------------	---------	---------	-------------------------------------------------	-----

			участков под ИЖС по адресу: пр. Кузнецкий, кад. номер 26:16:071006:245, пр. Кузнецкий, кад. номер 26:16:071006:246, к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство участка ВЛ-0,4кВ путем отпайки от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ №192.5, расположенной в районе земельного участка СНТ «Восход-2» №1476, до межи между участками заявителей по адресу: пр. Кузнецкий кад. №26:16:071006:245 и пр. Кузнецкий кад. №26:16:071006:246.	не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков						польский край	рубль			исполнителя) (до 01.07.18)	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------	--	--	----------------------------	--

4. Добавлена Закупка в строку № 183:

183	23.61	23.61	Поставка стоек ЛЭП в соответствии со спецификацией	1. Товар должен быть новым. 2. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества. 3. Гарантийный срок – 1 год с даты поставки.	796	Штука	21.00	0700000000	Ставропольский край	217 560.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2021 г. - 0.00 2022 г. - 217 560.00			12.2021	01.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----

5. Добавлена Закупка в строку № 184:

184	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих заявителя (ЛЭП-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ) нежилого здания по ул. Матросова, 161Б к сетям АО «НЭСК», к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство КТП-292. • Строительство ВЛ-0,4кВ № 292.1 до участка заявителя.	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительные-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	0700000000	Ставропольский край	555 322.40 Российский рубль			12.2021	04.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	------------	---------------------	-----------------------------	--	--	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев 16.12.2021