

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 102:

102	26.51	26.51	Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс»	Дата изготовления – 2022 год. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.	796	Штука	50.00	07000000000	Ставропольский край	1 541 950.00 Российский рубль	05.2022	06.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	--	-----	-------	-------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 103:

103	26.51	26.51	Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс»	Дата изготовления – 2022 год. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.	796	Штука	30.00	07000000000	Ставропольский край	1 575 810.00 Российский рубль	05.2022	06.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	--	-----	-------	-------	-------------	---------------------	----------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М. А. Карасев _____ 18.05.2022