

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 140:

140	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств участка под ИЖС по ул. Рождественская, 130, к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ путем отпайки от сущ. опоры ВЛ-0,4 кВ № 171.2, расположенной в районе земельного участка по ул. Рождественская, 107, до участка заявителя ул.Рождественская 130 • Монтаж прибора учета по системе ИСУ ВЛ-0,4 кВ № 171.2 ул.Рождественская 130	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	145 597.26	Российский рубль	07.2022	11.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	--	---	-----	------------------	------	--------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 141:

141	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, по ул. Водопроводная 369 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-342 РУ-0,4 кВ Ф. 2 до ВРУ-0,4 кВ заявителя, расположенного на границе участка заявителя по ул. Водопроводная, 369	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «За-	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	237 640.85	Российский рубль	07.2022	11.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	--	--	-----	------------------	------	--------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

				казчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Добавлена Закупка в строку № 142:

142	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта торговли по ул. Революционная 206 к объектам электро-сетового хозяйства АО "НЭСК" • Строительство ВЛ-0,4 кВ № ШСН №280.3.1 от ШСН-280.3 до участка заявителя по ул. Революционная, 206 • Строительство КЛ-0,4 кВ № 280.3 от РУ-0,4 кВ КТП-280 Ф-3 до ШСН-280.3 • Строительство ШСН-280.3 • Монтаж прибора учета по ИСУ в ШСН-280.3	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	070000000000	Ставропольский край	2 883 372.22 Российский рубль	07.2022	11.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	--------------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М.А. Карасев 27.07.2022