

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 184:

|         |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |                     |                                |             |             |                                                                            |     |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18<br>4 | 35.1<br>2 | 35.1<br>2 | Выполнение разработки проектно сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств автостоянки по адресу: ул. Бульвар Мира, 33, к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». • Строительство КЛ-0,4 кВ № 331.2 от КТП-331 РУ-0,4 кВ Ф. 2 до сущ. ЯРП-250 заявителя по ул. Бульвар Мира, 33 | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 87<br>6 | Условная единица | 1.0<br>0 | 0700000000 | Ставропольский край | 866 907.85<br>Российский рубль | 11.202<br>2 | 02.202<br>3 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|

2. Добавлена Закупка в строку № 184:

|         |           |           |                         |                       |         |               |          |            |                     |                       |             |             |                      |     |
|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----|
| 18<br>5 | 35.1<br>2 | 35.1<br>2 | Выполнение строительно- | 1. «Подрядчик» выпол- | 87<br>6 | Условная еди- | 1.0<br>0 | 0700000000 | Ставропольский край | 182 466.68<br>Россий- | 11.202<br>2 | 02.202<br>3 | Закупка у единствен- | Нет |
|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |      |  |  |  |            |  |  |                                                         |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нКТП-202 производственного здания по ул. Комбинатская 3А (ООО "Сарпак"), к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Монтаж ПКУ | няет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». |  | ница |  |  |  | ский рубль |  |  | ного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|

3. Добавлена Закупка в строку № 185:

|         |           |           |                                                                                                              |                                                                                                   |         |                  |          |            |                     |                                |             |             |                                                                            |     |
|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18<br>6 | 35.1<br>2 | 35.1<br>2 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выпол- | 87<br>6 | Условная единица | 1.0<br>0 | 0700000000 | Ставропольский край | 148 130.23<br>Российский рубль | 11.202<br>2 | 02.202<br>3 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств земельных участков под блокированную жилую застройку по ул. Магистральная №№ 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 192.5 от опоры № 16 ВЛ-10 кВ № 26 "Восточная" в совместном подвесе с ВЛ-10 кВ № 26 "Восточная" до границы участков заявителей ул.Магистральная 35 А-Д • Монтаж прибора учета по системе ИСУ ВЛ-0,4 кВ № 192.5 по ул.Магистральная 35 А-Д</p> | <p>ненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Исполнительный директор АО «НЭСК»

\_\_\_\_\_ М.А. Карасев 09.11.2022