

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 197:

19 7	26.5 1	26.5 1	Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс»	Дата изготовления – 2022 год. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.	79 6	Шту- ка	50.0 0	0700000000	Ставрополь- ский край	1 541 950.00 Россий- ский рубль	11.202 2	12.202 2	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Не т
---------	-----------	-----------	---	--	---------	------------	-----------	------------	--------------------------	---	-------------	-------------	--	---------

2. Добавлена Закупка в строку № 198:

19 8	26.5 1	26.5 1	Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс»	Дата изготовления – 2022 год. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.	79 6	Шту- ка	30.0 0	0700000000	Ставрополь- ский край	1 575 810.00 Россий- ский рубль	11.202 2	12.202 2	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Не т
---------	-----------	-----------	---	--	---------	------------	-----------	------------	--------------------------	---	-------------	-------------	--	---------

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М.А. Карасев 21.11.2022