

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 220:

220	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с.н.т. «Мичуринец» к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». - Строительство КЛ-10кВ № КВ6 (от опоры № 100 ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня» до опоры № 1 ВЛ-10кВ № 38 «Мичуринец») - Строительство ВЛ-10кВ № 38 «Мичуринец» - Строительство КТП-341 с/о «Мичуринец» - Строительство ВЛ-0,4кВ № 341.1. - Строительство ВЛ-0,4кВ № 341.2. КТП-341)	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков.	876	Усл. ед.	1.00	070000000000	Ставропольский край	2387767,49 Российский рубль	12.2022	03.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	----------	------	--------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

М.А. Карасев 07.12.2022