Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 76:

76	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств гаражей, расположенных по адресу г. Невинномысск, район МКД по ул. Павлова,8 и Павлова 10А, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4кВ №8.8 (от ТП-8 РУ-0,4 кВ Ф-8 до оп. №1 ВЛ-0,4кВ №8.8)	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	267 087.32 Российский рубль	01.2023	04.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет

2. Добавлена Закупка в строку № 77:

77	28.29.2	28.29.2	Поставка автомойки АВД Керхер HD 9/20 Classik	Качество товара должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества и не иметь внешних повреждений .	796	Штука	1.00	07000000000	Ставропольский край	136 500.00 Российский рубль	01.2023	03.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет

Исполнительный директор АО «НЭСК» _____ М.А. Карасев___27.01.2023